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CAIET DE SARCINI

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN LOCALITATEA
MOVILENI, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau
echivalent”.
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INTRODUCERE

Aceasti sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza cdrora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrdrilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceastd procedura.

in cadrul acestei proceduri COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI indeplineste rolul de Autoritate
Contractanti, respectiv Achizitor In cadrul Contractului.

Valoarea estimata a contractului este formata din:

TOTAL
Tip lucrare/deviz

Valoare in lei

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Cheltuieli pentru amenajarea terenului - -

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor -

Constructii si instalatii 704.284,13
Montaj utilaje 1.573,29
Echipamente tehnologice si functionale cu montaj | 9.570,00

Lucrari de organizare a santierului

Total lucrari ' 715.427,42

TOTAL VALOAREA ESTIMATA 715.427,42

1 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;
2. Proiectul tehnic - atasat

2 Contextul realizirii acestei achizitii de lucrari
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

COMUNA MOVILENI (PRIMARIA COMUNEI MOVILENI)

Adresa:Strada: SEPRANTEI, nr. 40 Cod fiscal:4540410 Cod postal:707350 Cod NUTS:RO213
lasi Localitate:Movileni Tara:Romania E-mail:movileni_iasi@yahoo.com Telefon:+40
232297878 Fax:+40 232297878 Adresa Internet (URL):http://www.primariamovileniro/
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2.2

Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Conform PTH atasat

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Nu este cazul

3

Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezulti din aceastd procedura este execufia tuturor lucrérilor identificate in
continutul caietului de sarcini si anexele aferente si include:

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din oferta.
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Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea

acestora.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor sia reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
republicata, cu modificarile ulterioare.

Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

Executia lucririlor de ignifugare vor fi executate de o firma special atestata in acest scop de cdtre
unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile ordonantei guvernului
nr.60/1997 art.48, alin.2 si 3 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucrdrilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu vor fi executate de o firma special atestata in acest scop
de citre unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile legale;

Realizarea sistemelor de supraveghere si semnalizare vor fi executate de o firma special atestata
in acest scop de citre unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu Metodologia de
autorizare aprobata prin Ordinul nr.87/20103 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucrarilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera vor fi executate
de o firma special atestata in acest scop de catre unitétile corpului pompierilor militari in
conformitate cu prevederile legale;

Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
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dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

- In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

- Incazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:

= de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

* deaprocurasi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

»  de alua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru

» de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii
in cadrul institutiei.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

e confortul riveranilor; sau

e caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice
sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului
sau a oricarei alte persoane.

- Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazutala alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel
incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in
care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala

proprie.

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului.

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

o deadepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

o de aaduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunr necesare.

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei
delareceptiala terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente
executiei lucrarii.

- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuniin justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc)), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea;

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:
o intarzierea lucrarilor;
o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

o defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate
in perioada de garantie;

o sunt constatate nereguli imputabile executantului;
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o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant.

4 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
4.1 Amplasare/Localizare

Comuna Movileni, juetul Iasi

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucririlor

- PTH atasat

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucririle pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerinfele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzitor si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, agsa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curétat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii. urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia in vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atestd calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricdror documentaii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

c. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic si/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie ajurnalului de santier semnat in mod corespunzétor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autorititii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnic3 a constructiei (Sectiunea B) fnainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
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Documentatia privind managementul calitdtii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calititii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitarii de plati
intermediare de cdtre Contractant:

i,  Situatii de lucrari intermediare
ii. PV de receptie calitativa a meterialelor puse in opera
iii. PV alucrarilor ce devin ascunse
iv.  Documente de calitate
v.  Certificate si buletine de incercari

Contractantul poate solicita o platd intermediard, asa cum este previzut in Contract, doar dupa ce a
finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar in cauza si numai atunci cand
Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitatilor pentru care se poate efectua o plata.

4.4 Personalul Contractantului

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE:

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului

persoana cu studii superioare tehnice (specializarea constructii civile,
industriale si agricole) sau economice (manager de proiect), experienta
in domeniu de minim 3 ani (dovedita prin contracte/documente) .

Autorizarea $1 | In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
exercitarea dreptului | pogibjlitatea prezentirii de documente echivalente celor solicitate la
de practica nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite In alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romdnia are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea

certificarilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, In conformitate cu

Abilitati . L
! ,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi
Sarcini si atributii:

Sarcini si - Mentine relatia cu Autoritatea
Responsabilitati in Contractanta pe probleme ce privesc
cadrul Contractului implementarea proiectului,

- Raspunde de planificarea, monitorizarea si

controlul activitatilor proiectului precum si
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urmdrirea realizarii activitatilor conform
planificarii, in conditiile contractului;

- Asigura controlul schimbarilor aprobate
prin proiect;

- Planifica, aloca si monitorizeaza resursele
proiectului

- Intocmeste documente de management a
proiectului si le modifica atunci cénd este
nevoie.

In cazul in care se constati o deviatie in realizarea activitatilor fata de
planificarea initiald, managerul de proiect, Impreund cu expertii
implicati Tn activitatile respective vor realiza un plan de exceptie care sa
explice situatia aparutd, s3 prezinte consecintele necorectarii situatiei de
exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia Impreund cu
planul de implementare a optiunilor si recomandarilor.

Rol expert : Sef de santier
Studii superioare in domeniul tehnic (specializarea constructii civile,
industriale si agricole), experienta pe functia propusa de minim 3 ani
(dovedita prin contracte/documente).

. .| In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
Autorizarea si - o~ . o
. > | posibilitatea prezentirii de documente echivalente celor solicitate la

exercitarea dreptului | . L - : . A

de practici nivelul documentape-l de:_atrlbuxre, emise de orgamsn:e _stablhte in .Tsllte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor/atestatelor In cauza.

Abilititi Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu

iy ,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”

Pentru activitatile ce se desfisoara pe santier, Contractantul va numi un
Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritatii

Sarcini $i | Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este

Responsabilititi  in | regsponsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitifilor

cadrul Contractului realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de
santier trebuie sa fie permanent prezent pe santier cind se realizeazd
activititi si trebuie si poata informa reprezentantul Autoritatii

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN ~_Pagina 9 din 39

LOCALITATEA MOVILENI, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI




Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in
care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. sa fie singura interfatd cu Autoritatea Contractantd in ceea ce
priveste activitatile de pe santier;

ii. sia fie responsabil de gestionarea tehnica si operationald a
activititilor de pe santier, Impreund cu aspectele
organizationale;

iii. si contribuie cu experienta sa tehnica prin prezentarea de
propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia
corespunzatoare a lucrarilor;

iv. si gestioneze si s3 supravegheze toate activitdtile desfagurate pe
santier;

v. si fie prezent in timpul tuturor activitatilor desfisurate pe
santier;

vi. si actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor,
inclusiv cartea tehnica a constructiei;

vii. si actualizeze calendarul de desfasurare a activitdtilor si jurnalul
de santier;

viii.s4 gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii
pentru toate lucrarile din santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sdnatatea si de
siguranti ale personalului Contractantului de pe santier;

x. si fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrdrilor in
conformitate cu cerintele contractuale.

Rol expert : Responsabil tehnic cu executia
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Responsabil tehnic cu executia pentru lucrdri de constructii civile si
industriale, instalatii: electrice, termice, sanitare, ventilatie, climatizare,
gaze naturale - persoana responsabila cu respectarea nivelului de
calitate corespunzator cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995,
respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se
accepta atestari echivalente specific tarii de provenienta.

Autorizarea S
exercitarea dreptului

. . In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
de practicd

posibilitatea prezentdrii de documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoagterea si echivalarea
certificdrilor /autorizatiilor/atestatelor in cauza.

Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu

litati
Abilitati ~Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”

Atributiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergatoare
lucrarii

- impreund cu dirigintele de santier si proiectantul asista la
trasarea generald a proiectului, precum si a bornelor de reper;

- verifici existenta urmitoarelor documente: proiectul, detaliile
de executie, studiile specificate in certificatul de urbanism si
avizele aferente lucririi, precum si concordanta dintre acestea si
documentatia tehnici pentru obtinerea autorizafiei de
construire si proiectul tehnic de executie;

- analizeazi proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si
procedurile care reglementeaza proiectul in cauza;

- acolo unde este cazul, verifica expertiza tehnica privind lucrarile
de interventii autorizate pentru anumite constructii;

- examineazi sistemul calititii in constructii aferent proiectului si
verifici corespondenta acestuia cu caietele de sarcini.

Sarcini si
Responsabilitati in
cadrul Contractului

Atributiile RTE in timpul desfagurarii lucrarilor

- supravegheazd procesul de realizare al constructiei in
conformitate cu aspectele prevazute in autorizatia de construire
si caietele de sarcini, precum si a reglementrilor tehnice in
vigoare;

- analizeazd existenta documentelor care certificd calitatea
materialelor pentru constructii si se asiguré ca ele corespund cu
prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea
acestora;

- verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului
calitatii In constructii;

- examineaza fazele determinante ale proiectului, semneaza si
stampileaza documentele corespunzitoare fiecirei faze;
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- ofera spre verificare documentele solicitate de citre organele de
control;

- opreste lucririle in situatia In care identificd abateri privind
aspectele mentionate in proiectul de executie sau referitoare la
calitatea proiectului si autorizeaza reluarea constructiei dupa
remedierea erorilor;

- fintocmeste un registru electronic si noteazd in fiecare zi
activitatile corespunzitoare proiectului pe care le coordoneaza
din punct de vedere tehnic.

Atributiile RTE la finalul lucrarilor

- ntocmegte cartea tehnica a constructiei iTmpreuna cu dirigintele
de santier si proiectantul i o preda beneficiarului;

- anunti Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar
modificiri ulterioare autorizatiei privind datele cu caracter
personal.

Documentele doveditoare se vor prezenta in ofertd DOAR cu privire la Managerul de proiect i Seful de
santier, conform celor prezentate anterior

Orice inlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin echivalente cu
cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consim¢dmdntul prealabil al Beneficiarului. In
cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul
va propune un inlocuitor care sd obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicdrii factorilor de atribuire.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de 30 zile un raport care sa:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucririlor si documentatia asociata);
ili.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si si evidentieze modificdrile In raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cdnd
existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini,

Contractantul trebuie sa se asigure si s demonstreze cé personalul care desfdsoara activitati pe santier:

i.  are toate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  estesanitos si in forma pentru executia lucrdrilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului.
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Personalul Contractantului care intra pe santier trebuie si fie autorizat in prealabil. Intrarea si iegirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor si orelor de lucru.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu cele
prevdzute in Programul de Executie acceptat si fn vigoare. Pentru executarea Lucrdrilor Antreprenorul va
folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Ofertd si listate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incdrcarea, transportul, primirea, descdrcareq,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrdrilor. Antreprenorul

nu va fi indreptdtit la prelungirea

Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezultd
din transportul Bunurilor.

4.6 Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului
Locul de implementare a proiectului se invecineazd:
la nord - 5 m pana la constructia invecinata P(dispensar existent)
la sud - 9,75 m pana la DRUM, vecin D] 282;
la est-18,30 m pana la limita proprietatii , vecin teren propr. PRIMARIA MOVILENI;
la vest 3 m pana la limita proprietatii, vecin POLITIA MOVILENI.

Terenul in suprafatd de 2278,38 mp se afld in totalitate in intravilanul extins al comunei Movileni, confrom
PUG Comuna Movileni. Confrom Regulamentului de Urbanism acesta se afld in zond de Activitdti productive
A1 subzona activitdtilor productive compuse din industrie si servicii.

Utilitdtile (apd, canalizare, curent electric si gaze naturale) sunt disponibile la accesul in teren.

4,7 Modificiri tehnice

Contractantul executd lucrarile descrise cu respectarea in totalitate a cerinfelor din Caietul de sarcini. De
reguli si din principiu, pe perioada executiei lucrdrilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificarile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile

art.221 din Legea nr.98/2016

4.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul

5 Managementul calititii si managementul documentelor

5.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN IS0 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitafii” §i in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calitatii in constructie (inclusiv,
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dar fira a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completérile ulterioare).

Acesta trebuie si cuprindi toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecint3, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce
sunt incluse In Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea si asigurarea
calitatii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766,/1997, Planul calitatii redactat de Contractant trebuie:

i. sidescrie cum vaaplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incit si indeplineasca cerintele tehnice §i contractuale precum si
reglementirile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autorititii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse in Caietul de sarcini si in reglementirile ce guverneazd calitatea In executia
lucrdrilor Tn constructii;

iii. si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calitétii trebuie s3 includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct In executarea contractului;

ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor in cadrul
Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forta de munca, materiale si
infrastructurs;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea aparea pe perioada
executiei lucrérilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractanti in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de cate ori se considera necesar
si/sau la solicitarea Autoritdtii Contractante.

5.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapd a lucrdrilor), Contractantul
trebuie si prezinte spre aprobare cu cel putin 10zile inainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitatii executdrii lucrarilor.

Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitatii lucrarilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitatile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sa identifice Planurile de control a calitatii
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aferente diferitelor activitati/etape specifice ale lucrarilor. Planul general de control al calitétii lucrarilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile dela
emiterea de catre Contractant.

Planul de control al calititii va fi va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmétoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitatile pentru executia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspectii sau rapoarte de
testare, certificate etc.) prevazuta pentru activitate;

v. Documentatia final3 a activititii urmata de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie s ofere Autoritdfii Contractante posibilitatea de a participa la execufia oricarei
activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitdtii aferent si sd verifice conformitatea
executiei si a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activititile la care intentioneaza s3 participe in mod special;
ii. activitatile care nu trebuie si fie incepute fira prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activitafi cu cel putin 3 zile lucratoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie si poarte un cod unic de referintd sub forma de
numar de identificare alocat de Contractant. Numarul de identificare al fiecarui document emis de
Contractant trebuie sa fie mentionat pe fiecare pagina a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritatii Contractante trebuie sd
fie in limba roman, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractanta prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie sa fie exprimati in unitati din Sistemul internagional de
unitafi.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
USB) a documentelor ce rezultd pe toata durata de executie a Contractului.
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Tn plus fati de cele de mai sus, toate documentele aferente realizirii detaliilor de executie - acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
fisierele native sau copie scanati a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice gi ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractant poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificiri suplimentare fnainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant si Autoritatea Contractantd este intdlnireq,
care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a intdlnirilor pentru
monitorizarea progresului, a intdlnirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sd organizeze aceste
intélniri

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare.
Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant.

- La inceperea activitdtii fn cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de demarare a
activitdtilor in cadrul Contractului, aceastd intdlnire va avea loc in termen de 5 zile de la intrarea
in efectivitate a Contractului. Aceastd intdlinire trebuie sd fie organizatd de cdtre Contractant;

- [Intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritdtii Contractante sau la santier, vor avea loc
lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii;

- Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizdrii de intdlniri ad-hoc pe santier.

Activititile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrérilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractantii va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreazi independent si reprezintd Autoritatea Contractanta fn legaturd cu aspectele tehnice ale
Contractului.

Obligatiile Contractantului in raport cu pdrtile numite independent de Autoritatea Contractantd:
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- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii cere

Orice cerintd de securitate emisd de Coordonatorul in materie de securitate si sanatate in timpul
executdrii lucrdrilor va fi aplicata de catre Contractor.

6.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autoritatii Contractante in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activititilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile lucritoare de la emiterea de catre
Contractant.

6.3 Sedinta de demarare a activitatilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se intocmeste imediat dupa
aceastd Intalnire si este semnata de ambele parti.

fn cadrul sedintei de demarare a activititilor Tn Contract Contractantul furnizeaza Autoritatii
Contractante urmatoarele documente:

i.  Planul detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract;
ii.  Planul calitatii;
ili.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sanitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Inceperea activititilor pe santier

fn momentul in care Contractantul a furnizat Autoritifii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanti le-a aprobat fari observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceastd intalnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de santier inainte de
inceperea oricirei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitatilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intlniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activititilor pe santier, se emite imediat dupd terminarea intalnirii i se semneaza de ambele parti.

Lucririle pot incepe efectiv doar dupd ce:

i.  Planul de sinitate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate si sdnatate
in timpul executarii lucrarilor;

ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrarilor sunt furnizate si aprobate
fari observatii de Autoritatea Contractant3;
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ifi.  au fost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Testarea tehnici a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testirii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o tertd parte numita Persoana care
realizeazi testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activititile solicitate de Persoana care realizeazi testdrile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeaza testdrile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre cladiri, a imbinarilor dintre structura existenta si noua structura).

6.6 Finalizarea lucrdrilor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cAnd Contractantul considera ci a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanta care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractantd si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrérilor.

Receptia lucririlor se va realiza in doui etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificirile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i. In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneaza lucrdrile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanti si dupi ce Persoana care realizeaza testarile tehnice emite certificatul

de conformitate final fara observatii;
ii. Tnadouaetapi Autoritatea Contractanti efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupd indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finald
a lucririlor de Autoritatea Contractanti nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legali referitoare la garantia produselor, lucrarilor si a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrarilor sau materialelor.

6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.7.1 Monitorizare
Urmiitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul deruldrii activitatilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investitie si per total pe
Contract);

ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:
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- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derulirii Contractului,
In perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractanta;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificarilor, conform
Contractului si solicitarilor Autoritatii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise n timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzand si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cértii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar catre reprezentantul Autorititii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performantd vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

Tn cazul in care se constati neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasi/necorespunzitoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractantd va emite document

constatator negativ.
6.7.2 Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractant3 evalueazi performanta de ansamblu a Contractantului
in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati indicatorii de

performanta prezentati in continuare.
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Scorul de ,5 puncte” corespunde nivelului minim de performanta acceptat de Autoritatea
Contractanta pentru fiecare indicator de performantd, in legaturd cu executarea Contractului.

Consecintele unui anumit nivel al punctajelor asupra relatiei cu Contractantul:

i.  Mentionarea acestor aspecte in documentul constator, acolo unde este aplicabilsi alte
implicatii precum daune-interese pe baza clauzelor contractuale

ii.  Activarea optiunii pentru lucrdri similare numai in situatia in care scorul pentru fiecare
indicator de performantd este 5.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrdrilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sa fie transmisda Autoritatii
Contractante cu cel putin 10 fnainte de data programatd pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.

Solicitarea trebuie transmisa Autoritétii Contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii. documentele care demonstreaza capacitatea tehnica si profesionala a subcontractantului
de a executa lucrarile subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritdtii Contractante;
ii. documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitatii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele gi
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitatile ce urmeaza a fi

subcontractate.

in situatia in care Subcontractantul nu aplica un sistem de management al calitétii corespunzator,
atunci aceast3 situatie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitdtii implementat de

Contractant.

Chiar si atunci cAnd Autoritatea Contractanta autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzatoare a Contractului si riméne singurul raspunzéitor in fata Autoritatii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s3 fi determine pe Subcontractan{i sa adere la toate
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prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului sa ii determine pe Subcontractanti sa respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 1o zile Inainte
de data programati pentru inceperea lucrarilor de citre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanta si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada derulirii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitatilor
in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activititilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise In acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;

ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrdri a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca raspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile si ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul deruldrii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu
privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a fsi adapta
activitatea, de la data si in conditiile in care sunt aplicabile.

in cazul in care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
tnlocuiti de noile prevederi in vigoare conform legii si cd Ofertantul/Contractantul are cunostinta
de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrdrilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si s3ndtate in muncd si controlul calitdtii cuprinse fin
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi tinut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sd raspunda fata de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabild pentru nerespectarea sau omisiunea
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respectirii de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept In domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i.  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
iii. ~ Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;

v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;

vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;

ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;
Xx.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase

si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);

xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
privind POP);
xii.  Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimgdmant prealabil in cunostintd de

cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAQ) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

9 Responsabilititile Contractantului
9.1 Responsabilititile cu caracter general
in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

i.  Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

ii. Asigurarea valabilititii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atat pentru
organizatia sa, ct si pentru personalul propus pentru executarea lucrarilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

iii.  Respectarea legislatiei privind sinatatea si securitatea in muncé si protectia mediului
inconjuritor si a cerinfelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricaror acte
normative aflate in interdependenta cu obiectul Contractului, pe toata durata acestuia;

iv.  Planificarea activitatii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesarad pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel incét si se asigure indeplinirea obiectivelor
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Autoritatii Contractante;

v.  Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractanta, a unui grafic de executie,
incluzand datele de finalizare a fiecdrei activitati;

vi.  Asigurarea unui grad de flexibilitate in executarea lucrarilor in funcfie de necesitétile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

vii. Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbadrilor (Modificari)
solicitate de catre Autoritatea Contractanta pe durata derularii Contractului;

viii.  Prezentarea unei situatii de plati, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activitatilor sale, lucrarile executate, detaliind in mod separat lucrarile
executate si costurile cu diverse taxe, dacd e cazul, achitate In numele i pentru Autoritatea
Contractanti. Situatiile de plata trebuie si includ3 originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

ix.  Acceptarea realizirii de verificari de catre Autoritatea Contractantd pe durata derularii
Contractului In ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricirui gi tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

x. Cooperarea si punerea la dispozitia Autoritdtii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate si luarea mdsurilor necesare in vederea
conformarii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii imputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sdndtate, fnainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea impreund cu reprezentantii imputerniciti ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sanatate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,;

xili.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractantd de rapoarte de progres zilnice,
sdptamanale si lunare;

xiv.  Participare la Intilniri de progres sdptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autorit&tii Contractante (dupé caz).

Contractantul va fi responsabil fati de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnica de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitirile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucrari in cadrul Contractului.

Contractorul are raspunderea planificirii activititii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniy, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexititii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autoritatii Contractante, incluzand indicativ, fara a fi
limitativ:

i.  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;
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ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
fmputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz);

iii. Contractantul va realiza toate lucrarile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini si ale proiectului tehnic, respectand si aplicdnd cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificirilor de cdtre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanti a situatiilor de plata sau a oricdror documente emise
de Contractant si/sau certificiri efectuate de catre Dirigintele de santier (de exemplu a situatiilor
de platid executate intocmite de Contractant) nu il elibereazd pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini §i/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura cé pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuald poluare a mediului inconjurétor.
Contractantul este obligat sa acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce
intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. Contractantul este rispunzitor pentru orice incident de mediu generat in
incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricdror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minima in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

In situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autorititii Contractante despre situatia aparuta si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situatia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuald
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucririlor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitati de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucrarilor si va solicita aprobarea inceperii lucrarilor de la
Autoritatea Contractantd in baza acestei verificari (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrarilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune cétre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucririlor, listele de cantitati de lucrdri etc., astfel incét sa se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
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intreaga documentatie de executie aferenta Contractului prin orice metoda legald, incluzand fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri in care este necesar sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificdri, prezentarea de rapoarte si notificari catre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanti si in general prin orice metoda general acceptatd conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier in cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzand si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limitd de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucririle si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrarilor, respectiv a receptiei finale a
lucrarilor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 10 zile lucratoare Tnainte, astfel incat sa se poatd asigura prezenta Autoritatii
Contractante si a reprezentantilor autoritatilor competente.

Contractantul va efectua misuritorile de cantitati de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
intocmite conform cerintelor Autorititii Contractante. Contractantul va depune situatiile de platd
in vederea vizirii de citre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
realitatea, va verifica corespondenta cu estimdrile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnicd etc. si le va propune Autoritdtii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereazi Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucriri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrdri intr-o forma actualizata (in vigoare pe
toata perioada deruldrii activitatilor), att pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilitigi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil s3 puna in operd documentatia tehnica pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale
solicitiri de schimbare (Modificiri) din partea Autorititii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activitatile solicitate descrise in documentatia de atribuire si responsabilitdtile Contractantului
asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulti din aceastd procedura.

9.3 Responsabilititi asociate lucrarilor pregititoare
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Lucrérile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de cdtre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

In scopul realizirii activititilor ce tin de etapa pregititoare a executiei lucrérilor, Contractantul
trebuie:

i. S3 asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrdrilor pregatitoare,
care ii revin din documentatia tehnic3, din prezentul Caiet de sarcini gi din prevederile
stabilite in Contract;

ii. Si asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfisurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate
de executia de lucriri in conformitate cu Contractul;

b. Dup# emiterea notificarii Autorititii Contractante privind data de Incepere a
executiei lucririlor si Tnainte de demararea activitatilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de intalniri:

- Intalnire/i cu reprezentantul Autoritdtii Contractante sau alte parfi
implicate dac3 este necesar si se defineascd toate problemele operationale
precum accesul pe santier, procedura de inregistrare in registrul
Autorititii Contractante, orele de lucru, permisele de muncd,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. Sa intocmeascd si si depuna Planul Calitatii;

iv. S3 intocmeascd si si depund planul detaliat de securitate si sdnatate in munca i si
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Sa aduci la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sinitate in munci §i sd asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. Si intocmeasci si si depuna Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, dacd este cazul);

vii. S3 intocmeascd si si depund Graficul de Executie a lucradrilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucririlor fn cadrul termenului solicitat de citre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizifionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrdrilor, ordinea de executie a lucrérilor,
incluzand si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanti prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal si echipamentele asociate fiecarei
activititi etc. in completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
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adoptare In vederea execufiei lucrarilor.

Personalul implicat in activitatile de teren va trebui de asemenea sa se supund unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru méasurile de sigurantd va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sanitate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare cétre cel mai apropiat
centru de urgentd si folosirea corectd a echipamentului de protectie. Aceasta intdlnire va fi
condusa de seful de amplasament desemnat de cétre Contractant. Inainte de intélnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgentd si sanatate
pentru personal si se va asigura ca sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitatilor descrise In prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferarii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractanti la Contractant pe timpul realizirii activitdtilor pe santierul respectiv.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd/terte parti
fnainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinutd de Autoritatea Contractantd, cat si pentru fiecare proprietate a unei terte
parti.

9.5 Responsabilititi asociate pregitirii santierului
Pregitirea santierului implici cel putin urmétoarele activitdfi inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, In special a
instalatiilor subterane si marcarea clard a pozitiei acestora;

iii. Masurdtori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiei si pe Intreaga durata de executie.

Trebuie determinat3 prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste misuratori trebuie facute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este rdspunzitor pentru toate amenajarile necesare, inclusiv infrastructura
necesard, forta de muncé precum si pentru efectuarea activitatilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitétilor precum si
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readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, fira a fi limitativ si tinand totodata cotn de
DTOE atasat), urmétoarele:

i

ii.

iil.

vi.

vii.

Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzind daca este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc.;

Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

Asigurarea utilititilor (energie electrica, apd, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitdtilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sdndtatea, siguranta si
securitatea personalului;

Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electric3, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfisurarea de activitati pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinatatea, siguranta si securitatea personalului;

Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdi pe durata executiei atit pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cat si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;

Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfisurare a lucrdrilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum
si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

9.7 Responsabilititi legate de punerea in operi a documentatiei tehnice

Contractantul are urmétoarele responsabilititi pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

i.

ii.

jil.

iv,

Cod document:

sesizarea Autorititii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnica, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrarilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectuarii acestora;

solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor apdrute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritdtii
Contractante;

utilizarea in executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnici, certificate sau pentru care exista agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;
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vi.  inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevazute in documentatia
tehnici doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate In documentatie si numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

viii.,  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative apdrute din vina sa, atét in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilita prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrdrilor.

9.8 Responsabilitiiti legate de controlul calititii lucririlor executate

Este responsabilitatea Contractantului si asigure implementarea cerintelor specificate in
documentatia tehnica in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotérilor necesare executdrii activitdtii in baza
propriului sistem de management al calitatii.

Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritatii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calititii trebuie abordata de Contractant de o
manierd care si demonstreze in orice moment trasabilitatea executdrii lucrarii de constructie in
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusa la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrérilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testari, pentru toate lucrarile ce urmeaza a
fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplica obligatoriu subcontractorilor si furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sd se asigure ca toti subcontractorii gi/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia sa Inceapa

lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii in calitate si autoritatea tehnica a Autoritdtii Contractante
dupa caz, fnainte de inceperea lucririlor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cétre
functiile abilitate ale Autoritatii Contractante nu trebuie sa depdseasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptdrii Planului Calititii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptiri etc) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minuta de
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intalnire) care va fi asumati de ambele parti inainte de inceperea executiei lucrdrilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia in
vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sanaitatea in muncd pe durata executiei
lucririlor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sinitatea in munci ale
Autorititii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificarile si completdrile ulterioare.

10 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va plati polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, agsa cum
este mentionat in Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic

12 Informatii suplimentare/administrative
12.1 Alte cerinte
- RILE SE VORE. RESPECTA TRICTA A L LUI
Durata contractului va fi pana la data de 01.08.2023.
SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI
a. Bugetpropriu

b. Surse externe (finantare AFIR).

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului
Riscurile Achizitorului constau in:
i. omisiuniin documentele puse la dispozitia Executantului
ii. interferente din partea personalului Achizitorului

iii. utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate in Contract;

iv. Forta Major3a;
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v. suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului Tn care se datoreaza
Executantului;

vi. orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

vii. obstacole (ex. intersectarea cu utilitati, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii
fizice (ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decit conditiile climatice intdmpinate
pe Santier in timpul executiei Lucrarilor, care nu puteau fi prevazute de cdtre un
Executant cu suficientd experientd si pe care Executantul le-a notificat imediat
Achizitorului;

viii.orice Intirziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

ix. orice schimbare adusa legii aplicabile Contractului dupd data depunerii ofertei
Executantului asa cum este specificat in Contract;

x. pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrari permanente pe,
deasupra, sub, In sau prin orice teren si de a-l ocupa In vederea executiei lucrdrilor

permanente

Riscurile ce revin Executantului
i.  omisiuni in documentele puse la dispozitia Achizitorului
ii. riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp

iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf
celor declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Major3;

vi. suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului in care se datoreaza Achizitorului;
vii. orice neindeplinire a obligatiilor de cdtre Executant;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzati de o Modificare solicitanta de Excutant;

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucrari permanente pe, deasupra,
sub, n sau prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

Infor ii importante:
1. A.C.este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare
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In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un
plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul
activitatilor din contract care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor
si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau
finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la
cerintele incluse in contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si
impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale
factorilor interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost
aprobate de catre finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie
- respectarea termenelor contractului de finanatare
- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

DOCUMENTE ATASATE

Detalii despre partea tehnica lucrarilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini

- PTH complet

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a
caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se
indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, o marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind
insotita de mentiunea “sau echivalent”.
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