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AIET DE SARCINI

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei “REABILITARE S| EXTINDERE GRADINITA CU PROGRAM
NORMAL MOVILENI, JUDETUL IASI”

Caietul de sarcini face parte integranta din documentatia de elaborare si prezentare a ofertei si
constituie ansamblul cerintelor pe baza carora se elaboreaza de catre fiecare ofertant propunerea
tehnica. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu, specificatii tehnice.

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a caietului de
sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se indica o anumita
origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de comert, un brevet de
inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind insotita de mentiunea “sau
echivalent”.
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INTRODUCERE

Aceasta sectiune a Documentatiei de Atribuire include ansamblul cerintelor pe baza carora fiecare
Ofertant va elabora Oferta (Propunerea Tehnici si Propunerea Financiard) pentru executarea lucrdrilor
care fac obiectul Contractului ce rezulta din aceasta procedurd.

fn cadrul acestei proceduri, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI indeplineste rolul de Autoritate
Contractant3, respectiv Achizitor in cadrul Contractului.

Valoarea estimata a contractului este formata din:

TOTAL
Tip lucrare/deviz

Valoare in lei

LUCRARI DE CONSTRUCTII

Cheltuieli pentru amenajarea terenului - -

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor 13.414,03
Constructii si instalatii - TM8_7,1_4 '
Montaj utilaje 2.161,83
Echipamente tehnalogice si functionale cu montaj 12.971
Lucrari de organizare a santierului 8.578,71
Total lucrari 541.612,71
TOTAL VALOAREA ESTIMATA 541.612,71

1 Continutul prezentului Caiet de Sarcini

Prezentul Caiet de sarcini include:

1. Acest document;
2. Proiectul tehnic -anexat;

2 Contextul realiziirii acestei achizitii de lucrari
2.1 Informatii despre Autoritatea Contractanta

COMUNA MOVILENI (PRIMARIA COMUNEI MOVILENI)

Adresa:Strada: SEPRANTEIL nr. 40 Cod fiscal:4540410 Cod postal:707350 Cod NUTS:R0213
Iasi Localitate:Movileni Tara:Romania E-mail:movileni_iasi@yahoo.com Telefon:+40
232297878 Fax:+40 232297878 Adresa Internet (URL):http://www.primariamovileni.ro/
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2.2

Adresa profilului cumparatorului:www.e-licitatie.ro

Informatii despre beneficiile anticipate de citre Autoritatea Contractanta

Conform PTH -anexat;

2.3 Alte initiative/contracte asociate cu aceasta achizitie de lucrari

Nu este cazul

3

Informatii privind activititile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini

Obiectul contractului ce rezultd din aceastd proceduri este executia tuturor lucrarilor identificate in
continutul caietului de sarcini si anexele aferente si include:

Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile conform graficului de executie din oferta.

Executantul are obligatia de a executa lucrarile de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte, fie de natura provizorie, fie definitive, cerute
de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

Executantul va prezenta pentru materialele de constructii ce urmeaza sa fie puse in opera
certificate de conformitate, agremente tehnice si alte documente prin care se dovedeste calitatea
acestora.

Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea si siguranta tuturor
operatiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementarilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii
republicata, cu modificarile ulterioare.

Executantul este responsabil de corectitudinea cantitatilor inscrise in situatiile de lucrari si a
valorilor aferente, conform ofertei acceptate de achizitor.

Executia lucrarilor de ignifugare vor fi executate de o firma special atestata in acest scop de cdtre
unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile ordonantei guvernului
nr.60/1997 art.48, alin.2 si 3 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucrdrilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de semnalizare,
alarmare si alertare in caz de incendiu vor fi executate de o firma special atestata in acest scop
de citre unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu prevederile legale;

Realizarea sistemelor de supraveghere si semnalizare vor fi executate de o firma special atestata
in acest scop de citre unititile corpului pompierilor militatri in conformitate cu Metodologia de
autorizare aprobata prin Ordinul nr.87/20103 (sau echivalent pentru ofertantii straini);

Executia lucrdrilor de instalare si intretinere a sistemelor si instalatiilor de limitare si stingere a
incendiilor, cu exceptia celor care contin anumite gaze fluorurate cu efect de sera vor fi executate
de o firma special atestata in acest scop de cétre unititile corpului pompierilor militari in
conformitate cu prevederile legale;

Executantul are obligatia de a respecta si executa dispozitiile achizitorului in orice problema,
mentionata sau nu in contract, referitoare la lucrare. In cazul in care executantul considera ca
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dispozitiile achizitorului sunt nejustificate sau inoportune, acesta are dreptul de a ridica
obiectii, in scris, fara ca obiectiile respective sa il absolve de obligatia de a executa dispozitiile
primite, cu exceptia cazului in care acestea contravin prevederilor legale.

- In cazul in care dispozitiilor achizitorului nementionate in contract determina dificultati in
executie care genereaza costuri suplimentare, atunci aceste costuri vor fi acoperite pe cheltuiala
achizitorului.

- Executantul este responsabil de trasarea corecta a lucrarilor in baza documentatiilor aferente
proiectarii, precum si de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor, dispozitivelor si
resurselor umane necesare indeplinirii responsabilitatii respective.

- Incazulin care, pe parcursul executiei lucrarilor, survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarii, executantul are obligatia de a rectifica eroarea
constatata, pe cheltuiala sa.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia:

= de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanelor a caror prezenta
pe santier este autorizata si de a mentine santierul (atat timp cat acesta este sub
controlul sau) si lucrarile (atat timp cat acestea nu sunt finalizate si ocupate de
catre achizitor) in starea de ordine necesara evitarii oricarui pericol pentru
respectivele persoane;

*= deaprocurasi de a intretine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare,
protectie, ingradire, alarma si paza, cand si unde sunt necesare sau au fost
solicitate de catre achizitor sau de catre alte autoritati competente, in scopul
protejarii lucrarilor sau al asigurarii confortului riveranilor;

= de alua toate masurile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara santierului
si pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietatilor
publice sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alti factori generati de
metodele sale de lucru

= de a-si desfasura activitatea astfel incat sa nu deranjeze desfasurarea activitatii
in cadrul institutiei.

- Executantul este responsabil pentru mentinerea in buna stare a lucrarilor, materialelor,
echipamentelor si instalatiilor care urmeaza a fi puse in opera, de la data primirii ordinului de
incepere a lucrarii pana la data sernnarii procesului-verbal de receptie finala.

- Pe parcursul executiei lucrarilor si pe perioada eventualelor remedieri ale viciilor ascunse
aparute dupa receptia finala a lucrarilor, executantul are obligatia, in masura permisa de
respectarea prevederilor contractului, de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

e confortul riveranilor; sau

e caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si cailor publice
sau private care deservesc proprietatile aflate in posesia achizitorului
sau a oricarei alte persoane.

- Executantul va despagubi achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie,
daunelor- interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor, indiferent de natura lor, rezultand din sau
in legatura cu obligatia prevazuta la alin. (1), pentru care responsabilitatea revine executantului.
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- Executantul are obligatia de a utiliza in mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunica cu
sau sunt pe traseul santierului si de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de catre
traficul propriu sau al oricaruia dintre subcontractantii sai; executantul va selecta traseele, va
alege si va folosi vehiculele, va limita si repartiza incarcaturile, in asa fel incat traficul
suplimentar ce va rezulta in mod inevitabil din deplasarea materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altora asemenea, de pe santier, sa fie limitat, in masura in care este posibil, astfel
incat sa nu produca deteriorari sau distrugeri ale drumurilor si podurilor respective. In cazul in
care se produc deteriorari sau distrugeri ale oricarui pod sau drum care comunica cu sau care se
afla pe traseul santierului, datorita transportului materialelor, echipamentelor, instalatiilor sau
altora asemenea, executantul are obligatia de a despagubi achizitorul impotriva tuturor
reclamatiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri si de a le remedia pe cheltuiala

proprie.

- Cu exceptia unor clauze contrare prevazute in contract, executantul este responsabil si va plati
consolidarea, modificarea sau imbunatatirea, in scopul facilitarii transportului materialelor,
echipamentelor, instalatiilor sau altora asemenea, a oricaror drumuri sau poduri care comunica
cu sau care se afla pe traseul santierului.

- Pe parcursul executiei lucrarii, executantul are obligatia:

o de a evita, pe cat posibil, acumularea de obstacole inutile pe santier;

o deadepozita sau retrage orice utilaje, echipamente, instalatii, surplus de material;

o de a aduna si indeparta de pe santier daramaturile, molozul sau lucrarile provizorii de
orice fel, care nu mai sunr necesare.

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru viciile ascunse ale constructiei
delareceptiala terminarea lucrarii pe toata durata de existenta a constructiei, pentru viciile
structurii de rezistenta, ca urmare a nerespectarii proiectelor si detaliilor de executie aferente

executiei lucrarii.
- Executantul se obliga de a despagubi achizitorul impotriva oricaror:

o reclamatii si actiuni in justitie, ce rezulta din incalcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, marci inregistrate etc.), legate de echipamentele,
materialele, instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu executia lucrarilor
sau incorporate in acestea;

o daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente.

- Executantul raspunde, potrivit obligatiilor care ii revin, pentru executarea defectuoasa a
lucrarilor in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

- Executantul va fi raspunzator fata de achizitor in urmatoarele situatii, care nu sunt limitative:
o intarzierea lucrarilor;
o calitatea lucrarilor nu corespunde caietului de sarcini si normativelor in vigoare;

o defecte,deficiente sau neconformitati cu conditii contractuale, care au fost constatate
in perioada de garantie;

o sunt constatate nereguli imputabile executantului;

Pentru achizitia de: LUCRARI in cadrul investitiei CONSTRUIRE DISPENSAR MEDICAL IN Pagina 6 din 40
LOCALITATEA MOVILENI, COMUNA MOVILENI, JUDETUL IASI



o accidente produse pe santier datorita masurilor necorespunzatoare pentru asigurarea
sanatatii si protectiei luate de executant .

4 Rezumatul informatiilor si cerintelor tehnice
4.1 Amplasare/Localizare

Comuna Movileni, judetul lasi

4.2 Date de intrare utilizate de Contractant in executia lucrarilor

- PTH - anexat

4.3 Rezultate ce trebuie obtinute de Contractant
Rezultatele finale ale Contractului cuprind:

i. Toate lucrarile pe discipline realizate pe deplin in conformitate cu cerintele Caietului de sarcini;

ii. Deseurile (primare si secundare) sortate corespunzator si procedurile privind gestionarea
deseurilor respectate in totalitate; Toate documentatiile necesare si care au fost utilizate pentru
planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea lucrarilor, asa cum sunt
acestea indicate la paragraful de mai jos;

iii. Perimetrul santierului de lucru eliberat si curdtat de orice echipament, utilaj sau material utilizat
de Contractant pe perioada executiei lucrarilor.

Documentatiile necesare pentru planificarea executiei, pentru executia, controlul executiei si finalizarea
lucrarilor includ:

i.  Graficul general de realizare a investitiei publice (fizic si valoric);
ii.  urmitoarele documentatii (semnate de specialistii atestati in domeniul profesional relevant,
atunci cand se solicitd expres prin legislatia Tn vigoare):

a. Planul de control al calitatii lucrarilor executate in versiunea finald, inclusiv Inregistrarile de
calitate cu caracter general efectuate pe parcursul executdrii lucrarilor precum si celelalte
documentatii intocmite conform prescriptiilor tehnice, prin care se atesta calitatea lucrarilor;

b. Declaratia de conformitate a materialelor si a oricaror documentatii relevante solicitate prin
legislatia in vigoare;

¢. Rezultatul testelor asupra materialelor prevazute de legislatia in vigoare si/sau prevazute in
proiectul tehnic gi/sau solicitate de Inspectia de Stat in Constructii;

d. Detalii tehnice de executie si breviarele de calcul relevante, acolo unde este aplicabil si nu au
fost furnizate initial ca parte a Caietului de Sarcini;

e. Copie a jurnalului de santier semnat in mod corespunzdtor pe toate paginile.

Contractantul trebuie si furnizeze Autoriti{ii Contractante toate documentatiile solicitate, inclusiv
partea din cartea tehnici a constructiei (Sectiunea B) inainte de semnarea procesului verbal de receptie
la terminarea lucrarilor.
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Documentatia privind managementul calitatii cuprinde cel putin:

i.  Planul calitatii;
ii.  Planul de control al calititii lucrarilor, verificari si incercari.

Urmitoarele rezultate intermediare in executia lucrarilor sunt definite si asociate solicitdrii de plati
intermediare de citre Contractant:

i.  Situatii de lucrari intermediare
ii. PV de receptie calitativa a meterialelor puse in opera
iii. PV alucrarilor ce devin ascunse
iv.  Documente de calitate
v.  Certificate si buletine de incercari

Contractantul poate solicita o platd intermediar3, aga cum este prevazut In Contract, doar dupa ce a
finalizat toate activititile si cerintele aferente rezultatului intermediar In cauza si numai atunci cand
Autoritatea Contractanti a acceptat rezultatul/stadiul definit in propunerea tehnica ca jalon/punct de
reper intermediar, ca fiind un stadiu al activitdtilor pentru care se poate efectua o platd.

4.4 Personalul Contractantului

SE VOR ASIGURA URMATORII EXPERTI CHEIE:

Rol expert : Manager de proiect / Reprezentant al Antreprenorului

persoana cu studii superioare tehnice (specializarea constructii civile,
industriale si agricole) sau economice (manager de proiect), experienta
in domeniu de minim 3 ani (dovedita prin contracte/documente) .

Autorizarea $i | In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
exercitarea dreptului | yqgihilitatea prezentirii de documente echivalente celor solicitate la
de practica nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea

certificirilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

Cunoagterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu

Abilititi o S,
y LCadrul European Comun de Referintd pentru Limbi
Sarcini si atributii:

Sarcini si - Mentine relatia cu Autoritatea
Responsabilitati in Contractanta pe probleme ce privesc
cadrul Contractului implementarea proiectului,

- Raspunde de planificarea, monitorizarea si

controlul activitatilor proiectului precum si
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urmérirea realizarii activitatilor conform
planificérii, in conditiile contractului;

- Asigura controlul schimbdrilor aprobate
prin proiect;

- Planifica, aloca si monitorizeaza resursele
proiectului

- Intocmeste documente de management a
proiectului si le modifica atunci cind este
nevoie.

In cazul in care se constati o deviatie in realizarea activitatilor fata de
planificarea initiald, managerul de proiect, fmpreund cu expertii
implicati in activititile respective vor realiza un plan de exceptie care sa
explice situatia apirut3, si prezinte consecintele necorectérii situatiei de
exceptie si optiunile existente pentru corectarea acesteia impreuna cu
planul de implementare a optiunilor si recomandarilor.

Rol expert: Sef de santier

Studii superioare in domeniul tehnic (specializarea constructii civile,
industriale si agricole), experienta pe functia propusa de minim 3 ani
(dovedita prin contracte/documente).

In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
posibilitatea prezentirii de documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite In alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Romania are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

Autorizarea si
exercitarea dreptului
de practica

Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu

Abilitati »Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”

Pentru activititile ce se desfasoara pe santier, Contractantul va numi un
Sef de santier care va relationa direct cu personalul Autoritatii
Sarcini Contractante responsabil de executarea Contractului. Acesta este
Responsabilitati responsabil de organizarea si supravegherea tuturor activitifilor
cadrul Contractului realizate de Contractant pe santier din partea Contractantului. Seful de
santier trebuie si fie permanent prezent pe santier cand se realizeaza
activitifi si trebuie si poatd informa reprezentantul Autoritatii

[t
=l
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Contractante in orice moment despre situatia de pe santier. In cazul in
care seful de santier nu poate fi prezent, acesta va fi inlocuit cu acceptul
prealabil al Autoritatii Contractante.

Principalele sarcini ale Sefului de santier in cadrul Contractului sunt:

i. s3 fie singura interfati cu Autoritatea Contractantd in ceea ce
priveste activitdtile de pe santier;

ii. s3 fie responsabil de gestionarea tehnicd si operationala a
activititilor de pe santier, Impreund cu aspectele
organizationale;

iii. sa contribuie cu experienta sa tehnicd prin prezentarea de
propuneri potrivite ori de cate ori este necesar pentru executia
corespunzéitoare a lucrarilor;

iv. si gestioneze si s3 supravegheze toate activitatile desfasurate pe
santier;

v. si fie prezent n timpul tuturor activitdtilor desfasurate pe
santier;

vi. s#actualizeze toate documentatiile necesare executiei lucrarilor,
inclusiv cartea tehnica a constructiei;

vii. s actualizeze calendarul de desfisurare a activitatilor si jurnalul
de santier;

viii.sd gestioneze implementarea planurilor de control al calitatii
pentru toate lucrdrile din santier;

ix. si fie responsabil de toate aspectele privind sdndtatea si de
siguranti ale personalului Contractantului de pe santier;

x. s3 fie responsabil de aspectele de mediu ale lucrarilor in
conformitate cu cerintele contractuale.

Rol expert : Responsabil tehnic cu executia
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Responsabil tehnic cu executia pentru lucrari de constructii civile si
industriale, instalatii: electrice, termice, sanitare, ventilatie, climatizare,
gaze naturale - persoana responsabila cu respectarea nivelului de
calitate corespunzitor cerintelor esentiale, la lucrarile de constructii, in
conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995, H.G. nr. 925/1995,
respectiv a Ordinului MDRAP nr. 1895/2016. Pentru ofertantii straini, se
Autorizarea $i | accepta atestari echivalente specific tarii de provenienta.

exercitarea dreptului

. In conformitate cu principiul recunoasterii reciproce, ofertantii au
de practica

posibilitatea prezentdrii de documente echivalente celor solicitate la
nivelul documentatiei de atribuire, emise de organisme stabilite in alte
state membre ale Uniunii Europene sau cu care Roménia are incheiate
acorduri pentru recunoasterea si echivalarea
certificarilor/autorizatiilor/atestatelor in cauza.

Cunoasterea limbii romdne la un nivel de cel putin C1, in conformitate cu

ilititi
Abilitati ,Cadrul European Comun de Referintd pentru Limbi”

Atributiile responsabilului tehnic cu executia in faza premergatoare
lucrarii

- Impreund cu dirigintele de santier si proiectantul asistd la
trasarea generald a proiectului, precum si a bornelor de reper;

- verifici existenta urmatoarelor documente: proiectul, detaliile
de executie, studiile specificate in certificatul de urbanism si
avizele aferente lucrérii, precum si concordanta dintre acestea si
documentatia tehnicd pentru obfinerea autorizatiei de
construire gi proiectul tehnic de executie;

- analizeazd proiectul, caietele de sarcini, tehnologiile si
procedurile care reglementeaza proiectul in cauza;

- acolo unde este cazul, verifici expertiza tehnica privind lucrarile
de interventii autorizate pentru anumite constructii;

- examineaza sistemul calitatii in constructii aferent proiectului si
verificd corespondenta acestuia cu caietele de sarcini.

Sarcini
Responsabilitati
cadrul Contractului

[t
=}

Atributiile RTE in timpul desfasurarii lucrarilor

- supravegheazd procesul de realizare al constructiei in
conformitate cu aspectele prevazute In autorizatia de construire
si caietele de sarcini, precum si a reglementérilor tehnice in
vigoare;

- analizeazd existenta documentelor care certificd calitatea
materialelor pentru constructii si se asiguré cd ele corespund cu
prevederile proiectului; in caz contrar, opreste utilizarea
acestora;

- verifica respectarea tehnologiilor de constructie si a sistemului
calitatii in constructii;

- examineaza fazele determinante ale proiectului, semneaza si
stampileazd documentele corespunzatoare fiecarei faze;
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- ofera spre verificare documentele solicitate de citre organele de
control;

- opreste lucrdrile in situatia in care identifica abateri privind
aspectele mentionate in proiectul de executie sau referitoare la
calitatea proiectului §i autorizeaza reluarea constructiei dupa
remedierea erorilor;

- fintocmeste un registru electronic si noteazd in fiecare zi
activitatile corespunzatoare proiectului pe care le coordoneaza
din punct de vedere tehnic.

Atributiile RTE la finalul lucrarilor

- fintocmeste cartea tehnicé a constructiei Impreuna cu dirigintele
de santier si proiectantul si o preda beneficiarului;

- anuntd Inspectoratul de Stat in Constructii in cazul in care apar
modificiri ulterioare autorizatiei privind datele cu caracter
personal.

Documentele doveditoare se vor prezenta in ofertd DOAR cu privire la Managerul de proiect si Seful de
santier, conform celor prezentate anterior

Orice fnlocuire a personalului cheie se va face cu personal cu calificare si experientd cel putin echivalente cu
cele (dacd existd) stabilite in documentatia de atribuire, cu consimgdmantul prealabil al Beneficiarului. In
cazul in care un membru al personalului-cheie a fost evaluat in cadrul criteriului de atribuire, Antreprenorul
va propune un inlocuitor care sd obtind cel putin acelasi punctaj ca urmare a aplicdrii factorilor de atribuire.

Pe durata executiei lucririlor, Seful de santier trebuie sd prezinte reprezentantului Autoritatii
Contractante, la un interval de 30 zile un raport care sa:

i.  descrie progresele realizate;
ii.  identifice rezultatele intermediare obtinute (stadiul lucrdrilor si documentatia asociata);
ili.  prezinte problemele intélnite si actiunile corective intreprinse;
iv.  prezinte planificarea pe termen scurt si sd evidentieze modificdrile In raport cu planificarea
anterioard pentru activitatea din santier.

Acest raport trebuie avizat de Managerul de proiect/contract din partea Contractantului, atunci cdnd
existenta acestuia a fost solicitatd prin Caietul de Sarcini,

Contractantul trebuie si se asigure si s3 demonstreze cd personalul care desfagoara activitati pe santier:

i.  aretoate abilititile si competentele pentru executia lucrarilor preconizate;
ii.  este sdnitos si in formi pentru executia lucrdrilor preconizate.

Personalul Contractantului care opereaza pe santier trebuie sa fie usor de recunoscut si este obligat sa
poarte haine cu sigla Contractantului. '
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Personalul Contractantului care intrd pe santier trebuie s3 fie autorizat in prealabil. Intrarea si iegirea de
pe santier sunt permise numai in timpul zilelor i orelor de lucru.

4.5 Utilaje, echipamente, materiale

Antreprenorul va rdspunde pentru propriile Utilaje. Antreprenorul va asigura Utilaje in conformitate cu cele
prevdzute in Programul de Executie acceptat si in vigoare. Pentru executarea Lucrdrilor Antreprenorul va
folosi Utilaje de cel putin aceeasi calitate si capacitate cu Utilajele propuse in Ofertd si listate in Contract.

Antreprenorul va fi responsabil pentru ambalarea, incdrcarea, transportul, primirea, descdrcareq,
depozitarea si protejarea tuturor Bunurilor si a altor produse necesare executiei Lucrdrilor. Antreprenorul
nu va fi indreptdtit la prelungirea

Duratei de Executie sau la plata unor costuri suplimentare pentru daune, pierderi si cheltuieli care rezultd
din transportul Bunurilor.

4.6 Zona de lucru, utilititile si facilitatile santierului
Locul de implementare a proiectului se invecineaza:

la nord - UAT Movileni;

la sud - drum;

la est - UAT Movileni;

la vest- UAT Movileni.

Terenul in suprafatd de 2.012,00 mp, pe care este amplasta gradinita cu program normal:

Suprafata construita existenta: 188.00 mp

Suprafata construita propusa: 288.00 mp

se afld in totalitate tn intravilanul comune/sat Movileni, judetul lasi si se afla in proprietatea publica a
comunei (confrom Cartii funciare, comuna Movileni). Confrom Regulamentului de Urbanism acesta se afld
in zond de intitutii publice si servicil.

Utilitdtile (apd, canalizare, curent electric) sunt disponibile la accesul in teren.

4.7 Modificari tehnice

Contractantul execut3 lucririle descrise cu respectarea in totalitate a cerintelor din Caietul de sarcini. De
reguld si din principiu, pe perioada execufiei lucrarilor nu este permisa nicio modificare tehnica
(modificare sau adiugare) a documentatiei de proiectare. Modificérile vor fi realizate numai cu acordul
Autoritatii Contractante si numai in cazul in care nu sunt substantiale, in conformitate cu prevederile
art.221 din Legea nr.98/2016

4.8 Informatii referitoare la echipamente puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta

Nu este cazul

5 Managementul calititii si managementul documentelor

5.1 Planul calitatii

Contractantul va executa toate activititile din cadrul Contractului in conformitate cu Planul calitatii, care
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trebuie redactat in conformitate cu standardul SR EN I1SO 9001:2015 sau echivalent si cu respectarea
instructiunilor standardului SR ISO 10005:2007 “Linii directoare pentru planurile calitaii” si in
conformitate cu reglementirile in materie de sistem de management al calittii in constructie (inclusiv,
dar fir3 a se limitata la continutul Anexei 2 din HG 766/1997, cu modificarile si completarile ulterioare).

Acesta trebuie s# cuprinda toate cerintele privind executia lucrarilor din prezentul Caiet de sarcini. in
consecintd, Planul calititii nu trebuie s fie generic ci specific pentru acest Contract si pentru lucrarile ce
sunt incluse in Contract.

Cu luarea in considerare a prevederilor art 23-25 din Regulamentul privind conducerea i asigurarea
calititii in constructii, Anexa nr.2 la HG nr.766 /1997, Planul calitdtii redactat de Contractant trebuie:

i. sidescrie cum va aplica Contractantul in cadrul Contractului sistemul de management al calitatii
in constructii in asa fel incat sd indeplineasca cerintele tehnice si contractuale precum si
reglementiirile, standardele si normele aplicabile;

ii. si demonstreze Autoritatii Contractante cum va indeplini Contractantul cerintele privind
calitatea incluse n Caietul de sarcini si in reglementdrile ce guverneaza calitatea in executia

lucrarilor in constructii;

iii. si descrie modul in care vor fi organizate si gestionate activitatile in cadrul Contractului pentru a
indeplini cerintele;

iv. si fie conform cu toate datele de intrare furnizate de Autoritatea Contractanta prin aceasta
Documentatie de Atribuire.

Planul calititii trebuie s3 includa cel putin:

i. Descrierea structurii organizationale a Contractantului si identificarea functiilor si
responsabilititilor personalului implicat direct in executarea contractului;
ii. Modul de gestionare/management al datelor de intrare si managementul documentelor In cadrul

Contractului;

iii. Resursele disponibile pentru executarea contractului, respectiv forfa de muncd, materiale si
infrastructura;

iv. Modalitatea de comunicare cu Autoritatea Contractanta;

v. Modalitatea de control si gestionare a neconformititilor care ar putea apdrea pe perioada
executiei lucrarilor.

Planul calititii elaborat de Contractant se pune la dispozitia Autoritatii Contractante la sedinta de
demarare a activititilor in Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de catre
Autoritatea Contractanti in termen de 10 zile de la emiterea de catre Contractant.

Pe durata executdrii Contractului, Planul calititii se actualizeaza ori de céte ori se considerd necesar
si/sau la solicitarea Autoritdtii Contractante.

5.2 Planurile de control a calitatii

Pentru fiecare activitate din cadrul Contractului (sau pentru fiecare etapa a lucrarilor), Contractantul
trebuie s3 prezinte spre aprobare cu cel putin 10 zile fnainte de inceperea acesteia un plan de control al
calitdtii executdrii lucrarilor.
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Contractantul prezinti in cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract, un Plan general de
control al calitifii lucrdrilor executate. Acest plan trebuie sa acopere toate activitafile/etapele
subsecvente pentru care vor fi organizate lucrari pe santier si sd identifice Planurile de control a calitatii
aferente diferitelor activititi/etape specifice ale lucririlor. Planul general de control al calitdtii lucrarilor
va fi aprobat sau va fi returnat cu comentarii de citre Autoritatea Contractantd in termen de 5 zile dela
emiterea de citre Contractant.

Planul de control al calititii va fi va contine, acolo unde este aplicabil, cel putin urmatoarele:

i. Descrierea sarcinilor planificate si lista etapelor de executie pentru realizarea activitatii;

ii. Responsabilitdtile pentru execufia, gestionarea si controlul activitatii;

iii. Trimiteri la specificatiile tehnice, desenele, procedurile referitoare la executia, controlul si
acceptarea activitatii;

iv. Integrarea documentatiei de certificare (procese verbale/minute, inspecii sau rapoarte de

testare, certificate etc.) prevazutd pentru activitate;
v. Documentatia finali a activitd{ii urmati de inchiderea Planului de control al calitatii.

Contractantul trebuie s ofere Autorititii Contractante posibilitatea de a participa la executia oricarei
activititi/etape la fiecare etapd a Planului de control al calitatii aferent si sa verifice conformitatea
executiei i a controalelor cu Planul de control al calitatii.

in acest sens Autoritatea Contractanti va indica:

i. activititile la care intentioneaz sa participe in mod special;
ii. activitatile care nu trebuie sa fie incepute fara prezenta reprezentantului Autoritatii Contractante.

Contractantul va comunica datele acestor activititi cu cel putin 3 zile lucritoare inainte de a realiza
activitatea respectiva.

5.3 Managementul documentelor

Fiecare document emis de citre Contractant trebuie s3 poarte un cod unic de referintd sub forma de
numir de identificare alocat de Contractant. Numdirul de identificare al fiecirui document emis de
Contractant trebuie si fie mentionat pe fiecare pagini a respectivului document.

Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autoritafii Contractante trebuie s3
fie in limba romana, cu exceptia cazului in care Autoritatea Contractantd prevede altfel.

Toti parametrii din cadrul documentelor trebuie s fie exprimati in unitagi din Sistemul international de
unitati.

Acolo unde este cazul, fotografiile digitale trebuie furnizate in format JPG (Joint Photographic Experts
Group).

Contractantul va furniza doua exemplare tiparite si doud copii pe suport electronic (DVD sau memorie
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USB) a documentelor ce rezulti pe toatd durata de executie a Contractului.

In plus fatd de cele de mai sus, toate documentele aferente realizarii detaliilor de executie - acolo unde
este aplicabil -, trebuie furnizate de citre Contractant si intr-un format Adobe Acrobat (pdf), fie direct din
fisierele native sau copie scanata a originalelor.

Contractantul va furniza fisierele native sau sursa ale tuturor documentelor tehnice si ale Contractului.

Contractantul va transmite spre aprobare initiald orice abatere de la cerintele privind managementul
documentelor. Autoritatea Contractantd poate accepta abaterea sau poate solicita Contractantului sa
realizeze modificiri suplimentare inainte de a o accepta.

6 Cerinte specifice de managementul Contractului
6.1 Gestionarea relatiei dintre Autoritatea Contractanta si Contractant

Instrumentul practic in gestionarea relatiei dintre Contractant i Autoritatea Contractantd este intdlnireq,
care poate lua forma intdlnirii de inceput/de demarare a activitdtilor in Contract, a intdlnirilor pentru
monitorizarea progresului, a intdInirilor de lucru sau intdlniri pentru acceptarea rezultatelor partiale si a
rezultatului final al Contractului.

A. Tipul, frecventa si scopul intdlnirilor in cadrul Contractului si cine trebuie sd organizeze aceste
intdlniri

- Intalnirile vor fi convocate de catre supervizor ori de cate ori se va considera ca sunt necesare.
Intalnirile pot fi convocate si de catre Executant.

- La inceperea activitdtii in cadrul Contractului va fi formalizatd printr-o intdlnire de demarare a
activitdtilor in cadrul Contractului, aceastd intdlnire va avea loc in termen de 5 zile de la intrarea
in efectivitate a Contractului. Aceastd intdlnire trebuie sd fie organizatd de cdtre Contractant;

- intdlniri/sedinte periodice de lucru la sediul Autoritdtii Contractante sau la santier, vor avea loc

lunar, in ultimile 3 zile lucratoare ale lunii;
- Autoritatea Contractantd are posibilitatea realizdrii de intdlniri ad-hoc pe santier.

Activitatile care fac obiectul prezentului contract sunt supuse supravegherii/controlului Inspectoratului
de Stat in Constructii, care va efectua inspectii la fata locului asupra lucrarilor si a documentelor
relevante.

Autoritatea Contractantd va desemna, pentru lucririle ce fac obiectul prezentului contract, un diriginte
de santier/sau un inginer/sau o echipa de supervizare (dupa cum este aplicabil).

Acesta lucreaza independent si reprezinti Autoritatea Contractantd in legdtura cu aspectele tehnice ale
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Contractului.
Obligatiile Contractantului in raport cu pdrtile numite independent de Autoritatea Contractantd:
- Contactantul va avea obligatia de a raporta catre supervizorul lucrarii cand acesta ii cere

Orice cerintd de securitate emisi de Coordonatorul in materie de securitate si sdndtate in timpul
executdrii lucrarilor va fi aplicata de catre Contractor.

6.2 Planificarea activititilor in cadrul Contractului

Contractantul va furniza Autorititii Contractante In cadrul sedintei de demarare a activitatilor in Contract
un plan detaliat de executie a tuturor activitatilor din Contract. Acesta va fi aprobat sau va fi returnat cu
comentarii de citre Autoritatea Contractanti in termen de 5 zile lucrdtoare de la emiterea de catre
Contractant.

6.3 Sedinta de demarare a activititilor in Contract

Procesul verbal/Minuta sedintei de demarare a activitatilor in Contract se Intocmeste imediat dupa
aceastd intilnire si este semnata de ambele parti.

fn cadrul sedintei de demarare a activititilor in Contract Contractantul furnizeazd Autoritdtii
Contractante urmatoarele documente:

i, Planul detaliat de executie a tuturor activitadtilor din Contract;
ii. Planul calitatii;
iii.  Planul general de control al calitatii;
iv.  Planul de securitate si sanitate al Contractantului si Subcontractantilor, care integreaza toate
cerintele din Planul de securitate si coordonare.

6.4 Inceperea activititilor pe santier

in momentul in care Contractantul a furnizat Autorititii Contractante toate documentele precizate mai
sus, iar Autoritatea Contractanta le-a aprobat fard observatii, se poate realiza organizarea de santier.

Aceast3 intilnire va avea loc la amplasamentul rezervat pentru organizarea de gantier Inainte de
inceperea oricdrei activititi pe santier si va include predarea amplasamentului rezervat pentru
organizarea de santier si a facilitdtilor acestuia catre Contractant.

Procesul verbal/Minuta acestei intilniri constituie Procesul verbal/Minuta de predare si incepere a
activititilor pe santier, se emite imediat dupa terminarea Intalnirii si se semneaza de ambele parti.

Lucrarile pot incepe efectiv doar dupa ce:

i.  Planul de sinatate si securitate este aprobat de Coordonatorul in materie de securitate gi sénatate
in timpul executarii lucrarilor;
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ii.  Planurile de control a calitatii si procedurile de executare a lucrdrilor sunt furnizate si aprobate
fara observatii de Autoritatea Contractanta;
iii.  aufost obtinute toate autorizatiile necesare.

6.5 Testarea tehnici a lucririlor

Lucririle ce fac obiectul prezentului Contract si materialele utilizate pentru realizarea acestora sunt
supuse testarii tehnice in timpul si la finalizarea lucrarilor de cétre o terta parte numita Persoana care
realizeazd testarile tehnice.

Contractantul va furniza, pe propria cheltuiala, suportul complet (personal, utilaje, echipamente si
materiale) pentru activitatile solicitate de Persoana care realizeaza testarile tehnice.

Aceste activititi includ toate controalele si verificarile care sunt solicitate prin lege, precum si cele care
ar putea fi solicitate suplimentar de Persoana care realizeazi testarile tehnice (de exemplu: verificarea
jonctiunilor dintre cl&diri, a imbindrilor dintre structura existenta si noua structurd).

6.6 Finalizarea lucririlor si receptia la terminarea lucrarilor

Atunci cind Contractantul considerd c3 a finalizat toate lucrarile de santier prevazute de Contract, va
notifica Autoritatea Contractanti care va verifica indeplinirea tuturor obligatiilor contractuale.

Dupi terminarea verificirilor mentionate anterior, Autoritatea Contractanta si Contractantul vor semna
Procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Receptia lucrarilor se va realiza in dou3 etape, cu luarea in considerare a prevederilor HG 273/1994, cu
modificirile si completarile ulterioare (HG 343/2017):

i.  In prima etapd Autoritatea Contractantd receptioneazd lucrarile la finalizarea acestora, dupa
verificarea ci toate rezultatele Contractului au fost obtinute de Contractant si aprobate de
Autoritatea Contractanta si dupa ce Persoana care realizeaza testdrile tehnice emite certificatul
de conformitate final fira observatii;

ii.  Inadouaetapi Autoritatea Contractanti efectueaza receptia finald a lucrarilor, dupa indeplinirea
conditiilor si incheierea perioadei de garantie prevazuta in Contract.

Semnarea Procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor si a Procesului verbal de receptie finala
a lucrarilor de Autoritatea Contractantd nu il exonereazi pe Contractant de orice obligatie contractuala
sau legali referitoare la garantia produselor, lucririlor i a materialelor sau la orice defect a produselor,
lucrérilor sau materialelor.

6.7 Evaluarea modului in care a fost implementat Contractul de citre Contractant
6.7.1 Monitorizare
Urmitorii indicatori vor fi monitorizati pe parcursul derularii activitdtilor in cadrul Contractului:

i. Indicator de implementare: progresul realizat vs. planificat (pe obiect de investiie si per total pe
Contract);
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ii. Indicator de rezultate:

a. Calitatea executiei:

- Inchiderea tuturor neconformititilor constatate in timpul derularii Contractului,
in perioada de timp agreata cu Autoritatea Contractantd;

- Realizarea tuturor punctelor de verificare/decizie la termenele si cu participarea
tuturor celor solicitati;

- Acceptarea rezultatelor tuturor probelor, testelor si verificdrilor, conform
Contractului si solicitdrilor Autoritdtii Contractante.

b. Calitatea raportarii:
- rapoarte transmise in timp util citre Autoritatea Contractanta;
- calitatea raportului transmis, incluzind si nivelul de detaliu solicitat;

- predarea Cirtii Tehnice a Constructiei complete si la termen.

Contractantul va raporta lunar citre reprezentantul Autoritdtii Contractante situatia privind indicatorii
de monitorizare si performanta (inclusiv ai potentialilor subcontractanti).

Indicatorii de monitorizare si performanti vor fi monitorizati de citre Directorul de proiect al Autoritatii
Contractante.

in cazul in care se constatd neindeplinirea sau indeplinirea defectuoasa/necorespunzatoare a obligatiilor
asumate prin Contract, in conditiile legislatiei aplicabile, Autoritatea Contractanta va emite document
constatator negativ.

6.7.2 Evaluare si Indicatori de performanta

La finalul Contractului, Autoritatea Contractantd evalueazi performanta de ansamblu a Contractantului
in legatura cu executarea Contractului. Pentru realizarea acestei evaludri sunt utilizati indicatorii de

performanta prezentati in continuare.
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Chestionarul se aplici numai pentru etapa de punere in operd a documentatiei tehnice de

proiectare
Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performanti | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de catre
/ Caiet de partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
_Respe_ctarea Caiet de Exemplu | Procesul verbal | Semnarea procesului |
;gn;enulun de | Sarcini: A. 5 puncte se de re.ceppe la Verll))all devre_ceppe de
ina vlz.are a Contract: acords dac terrrin?area o ambele par[:?, N
lucrarilor, asa lucriri lucririlor (fara | conform legislatiei
ucrérile licabile si
cum .sf-a A efectuate de anexe) aplica .1 esi e
specificat in Contractant comur.ncarea e citre
Contract . Autoritatea
sunt finalizate 5
(pentru . Contractanta a
o in termenul D o
sectiuni de - notificarii punctajului
. agreat prin ) ’
lucrari sau obtinut. Se considera
Contract

pentru
intreaga
lucrare, dupa
caz):

B. 4 puncte se
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu 1% din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la zile
calendaristice)

C. 3 punctse
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu 2% din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice}

insusit de catre
partea evaluata din
momentul
comunicarii de catre
Autoritatea
Contractanta a
punctajului obtinut.

Cod document:
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Indicator de
performanta

_ Referinta
in
Contract
/ Caiet de
Sarcini

Modalitatea de
evaluare

Documentul
suport si
elementul

Modalitatea de
documentare si
insusire de citre
pirtile Contractului
a rezultatului
evaluarii

D. 2 puncte se
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu 3% din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)

E. 1punctse
acorda daca
lucrarile
efectuate de
Contractant
sunt intarziate
cu mai mult de
4% inclusiv din
termenul de
finalizare
(calculat cu
raportare la
zile
calendaristice)

Modalitatea de
implementare
a Planului de
control al
calitatii
(planificat vs.
realizat)

Caiet de
Sarcini:

Exemplu

A. 5 puncte se
acorda pentru 0
inspectii
anulate/amanate
pentru  motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului

cu Controlul

|

|

!

| Cererea de

: inspectie emisa
de cadtre

| Contractant si

| conditiile
asociate
acesteia
(inclusiv
perioada de
preaviz) si
raspunsul

Corespondenta
dintre Contractant si
Autoritatea
Contractantd in
legdtura cu
inspectiile pe
perioada derularii
Contractului si
comunicarea de catre
Autoritatea
Contractantd a

Cod document:
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lucrarea nu e
pregatitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
control al calitatii

3 puncte pentru
2 inspectii
anulate/amanate
pentru  motive
care tin de
Contractant

(absenta

Responsabilului

| Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul Modalitatea de
performantd | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
- Calitatii Autoritai notificarii punctajului
nominalizat, Contractante in | obtinut.
lucravre:av nu e | legaturd cu Se considers insugit
PregatlFa pentru Acerferea ) de ctre partea
inspectie, nu s-a | inaintats, .
R . ; evaluata din
trimis cererea de | inclusiv
i o el momentul
1n§lpecpef1n tmég mOtI‘Ye_,e comunicarii de catre
util, conform anuhal:u“/ Autoritatea
etc.), conform | amanarii «
Planului de | i . Contractantd a
anui . _Ej‘ mspe.cpel punctajului obtinut.
control al calititii | (email), acolo
4 puncte pentru un(.le es.te
1 . .| aplicabil
inspectie
anulati/amanat3
pentru  motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,

Cod document:
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| Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul Modalitatea de
| performantid | in evaluare suport si documentare si
| Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de pirtile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,

lucrarea nu e
pregdtitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
control al calitatii

D. 2 puncte pentru
3 inspectii
anulate/aménate
pentru  motive
care tin de
Contractant
(absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
pregatitd pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie in timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
control al calitatii

E. 1 punct pentru
mai mult de 3
inspectii
anulate/améanate
pentru  motive
care  tin de
Contractant

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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" Indicator de Referinta | Modalitatea de Documentul | Modalitatea de
performantd | in evaluare suport si | documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
N (absenta
Responsabilului
cu Controlul
Calitatii
nominalizat,
lucrarea nu e
| pregatita pentru
inspectie, nu s-a
trimis cererea de
inspectie In timp
util, conform CS
etc.), conform
Planului de
Control al
calitatii
Econformité;i Caiet de Exemplu NCR, OBS - NCR, OBS emise de
constatate den Sarcini: A. 5 puncte pentru Asec;i.unea de Autoritatea )
reprezentantii 0 Fise de inchidere a Contractanta si
Autoritatii . neconformitatii | inchise
| Contractante Contract: neconforml.tate (rezolvat/nerezolvat)
(NCR} / emise
si comunicarea de
B. 4 puncte pentru citre Autoritatea
90% din Figele de Contractanti a
neconformitate notificarii punctajului
(NCR} rezolvate obtinut. |
neconformitate o o
(NCR) / rezolvate Se ccjn51dera insusit
conform de catrci pe.lrtea
acordului intre evaluatd din
pari la momentul
finalizarea comull'ucaru de citre
Contractului | Autoritatea .
Contractanta a

C. 3 puncte pentru
70% din Fisele de
neconformitate
rezolvate
nerezolvate
conform
acordului intre
Parti la

| punctajului obtinut.

\

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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Indicator de Referinta | Modalitatea de | Documentul | Modalitatea de
performantd | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
finalizarea
Contractului
D. 2 puncte pentru
50% Fisa de
neconformitate
(NCR) / rezolvate
conform
acordului  fintre
Parti la
finalizarea
Contractului
E. O puncte pentru
mai putin de 50%
Fise de
neconformitate
(NCR) rezolvate
conform
acordului intre
Parti la
finalizarea
Contractului
Evidentele Caiet de Exemplu Cartea Anexa la Procesul
necgsare in Sarcini: A 5 puncte se Constructiei si Verb.jall de Recepv',cie‘a la
sarcina . acords daca Procesul t?rmmar(‘ea lucrarilor
Contractanului . ' Cartea Verbal -de $l, comumca'rea de
pentru Ca.rt.ea Lontract: Constructiei este Receppe la cdtre Autorlfatea
C.OnStI‘UCIIEI la complets la data terrriu?area Con.tf'aj:t?ntaa o
Zi semnirii PV de lucrarilor not¥f1car11 punctajului
receptie la obfinut.
terminarea Se considera Insusit
lucrarilor de catre partea
B. 4 puncte dacad evaluati din
Cartea momer?uvﬂ“ )
Constructiei este comur'ncaru de catre
incompleti la Autoritatea )
data semnarii PV Contra.ctan.ta a .
de receptie la punctajului obtinut.
terminarea

Cod document:

Denumire document: Caiet de sarcini — formular cadru
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Indicator de Referinta | Modalitatea de | Documentul Modalitatea de

performanta | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caietde partile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaludrii

lucrarilor, iar

remedierea se

realizeaza in

maxim 5 zile
lucritoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

C. 3 puncte daca
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV
de receptie la

terminarea

lucrarilor, iar
remedierea  se
realizeaza in

maxim 10 zile
lucratoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii
Contractante

D. 2 puncte daca
Cartea
Constructiei este
incompleta la
data semnarii PV
de receptie la

terminarea

lucrarilor, iar
remedierea  se
realizeaza in

maxim 15 zile
lucrdtoare de la
primirea
observatiilor
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"Indicatorde | Referinta | Modalitatea de Documentul | Modalitatea de
performanta | in evaluare suport si documentare si
Contract elementul insusire de citre
/ Caiet de pirtile Contractului
Sarcini a rezultatului
evaluarii
Autoritatii -
Contractante |

|
E. 1 punct daca

Cartea |
Constructiei este '
| incompleta la
data semnarii PV
de receptie la
terminarea
lucrarilor, iar
remedierea  se
realizeaza in mai
mult de 15 zile
lucritoare de la
primirea
observatiilor
Autoritatii |
Contractante |

Scorul de ,5 puncte” corespunde nivelului minim de performantad acceptat de Autoritatea
Contractanti pentru fiecare indicator de performanta, in legatura cu executarea Contractului.

Consecintele unui anumit nivel al punctajelor asupra relatiei cu Contractantul:

i,  Mentionarea acestor aspecte in documentul constator, acolo unde este aplicabilsi alte
implicatii precum daune-interese pe baza clauzelor contractuale

ii.  Activarea optiunii pentru lucrdri similare numai fn situatia in care scorul pentru fiecare
indicator de performantd este 5.

7 Subcontractarea

7.1 Posibilitatea limitirii subcontractirii atunci cind este in interesul Contractului

Contractantul nu poate subcontracta si nici nu poate permite prezenta unui tert pe perioada
executdrii lucrdrilor fara acordul scris al Autoritatii Contractante.

Solicitarea pentru autorizarea unui subcontractant trebuie sd fie transmisda Autoritatii
Contractante cu cel putin 10 fnainte de data programata pentru inceperea lucrarilor de catre
subcontractant.
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Solicitarea trebuie transmisa Autoritdtii Contractante impreuna cu:

i.  documentele care descriu activititile subcontractate, calendarul de executie si valoarea
acestora;
ii.  documentele care demonstreazi capacitatea tehnici si profesionald a subcontractantului
de a executa lucririle subcontractate in conformitate cu cerintele Autoritdtii Contractante;
iii.  documentele care atestd numarul personalului subcontractantului si calificarile acestora;
iv.  descrierea sistemului de management al calitétii pe care subcontractantul il va aplica pe
perioada executdrii lucrarilor subcontractate.

Autoritatea Contractanti poate refuza autorizarea subcontractantului dacd documentele si
informatiile prezentate sunt incomplete sau necorespunzitoare cu activitdtile ce urmeaza a fi
subcontractate.

fn situatia in care Subcontractantul nu aplic un sistem de management al calitatii corespunzator,
atunci aceasta situafie poate fi acoperiti de sistemul de management al calitatii implementat de

Contractant.

Chiar si atunci cAnd Autoritatea Contractantd autorizeaza un subcontractant, Contractantul este
responsabil pentru toate obligatiile sale contractuale si este singurul responsabil de executarea
corespunzitoare a Contractului i raméane singurul raspunzator in fata Autoritdtii Contractante.

Este responsabilitatea Contractantului s3 ii determine pe Subcontractanfi sa adere la toate
prevederile contractuale.

Este responsabilitatea Contractantului si i determine pe Subcontractanii sd respecte prevederile
Planului de securitate si coordonare. Planul operational de securitate emis de Subcontractat
trebuie si fie transmis spre aprobare de Citre Autoritatea Contractanta cu cel putin 1o zile inainte
de data programati pentru inceperea lucrdrilor de catre subcontractant.

8 Cadrul legal care guverneazi relatia dintre Autoritatea Contractanti si Contractant
(inclusiv in domeniile mediului, social si al relatiilor de munca)

Pe perioada deruldrii Contractului, Contractantul este responsabil pentru realizarea activitdtilor
in conformitate cu documentatia tehnicd si implementarea celor mai bune practici, in
conformitate cu regulile si regulamentele existente la nivel national si la nivelul Uniunii Europene.

In realizarea activitatilor sale in cadrul Contractului Contractantul trebuie sa aiba in vedere:

i.  informatiile aplicabile realizirii lucririlor in general (astfel cum sunt descrise in acest
Caiet de sarcini, precum si in legislatia aplicabila;
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ii.  regulile aplicabile in mod specific realizarii de lucrari a caror executie face obiectul
Contractului ce va rezulta din prezenta procedura de atribuire.

Prin depunerea unei Oferte ca riaspuns la cerintele din prezentul Caiet de sarcini, se prezuma ca
Contractantul, are cunostinte si are in vedere toate si orice reglementari aplicabile i ca le-a luat
in considerare la momentul depunerii Ofertei sale pentru atribuirea Contractului.

in cazul in care, pe parcursul derulirii Contractului, apar schimbari legislative de naturd sa
influenteze activitatea Contractantului in raport cu cerintele stabilite prin prezentul Caiet de
sarcini, Contractantul are obligatia de a informa Autoritatea si Dirigintele de santier /Inginerul cu
privire la consecintele asupra activitatilor sale ce fac obiectul Contractului si de a isi adapta
activitatea, de la data si In conditiile n care sunt aplicabile.

in cazul In care vreuna din regulile generale sau specifice nu mai sunt in vigoare sau au fost
modificate conform legii la data depunerii Ofertei, se considera ca regula respectiva este automat
nlocuiti de noile prevederi in vigoare conform legii si ca Ofertantul/Contractantul are cunostin{a
de aceste schimbiri si le-a avut in vedere la depunerea Ofertei sale in baza acestui Caiet de sarcini.

Contractantul va fi deplin responsabil pentru realizarea tuturor lucrarilor in conditii de maxima
securitate si in deplind conformitate cu legislatia aplicabild, precum si cu respectarea prevederile
referitoare la securitate si sindtate In muncd si controlul calitdtii cuprinse In
standarde/instructiuni/proceduri/ghiduri, aplicabile in speta.

Contractantul va fi finut deplin responsabil pentru subcontractantii acestuia, chiar si in situatia in
care au fost in prealabil agreati cu Autoritatea Contractantd, urmand sa raspunda fatd de
Autoritatea Contractanta pentru orice nerespectare sau omisiune a respectarii oricaror prevederi
legale si normative aplicabile.

Autoritatea Contractantd nu va fi tinutd responsabilda pentru nerespectarea sau omisiunea
respectirii de citre Contractant sau de citre subcontractantii acestuia a oricarei prevederi legale
sau normative aplicabile.

Ofertantul devenit Contractant are obligatia de a respecta in executia lucrdrilor, obligatiile
aplicabile in domeniul mediului, social si al muncii instituite prin dreptul Uniunii, prin dreptul
national, prin acorduri colective sau prin dispozitiile internationale de drept in domeniul
mediului, social si al muncii enumerate in anexa X la Directiva 2014/24, respectiv:

i,  Conventia nr. 87 a OIM privind libertatea de asociere si protectia dreptului de organizare;
ii.  Conventia nr. 98 a OIM privind dreptul de organizare si negociere colectivd;
iii.  Conventia nr. 29 a OIM privind munca fortatd;
iv.  Conventia nr. 105 a OIM privind abolirea muncii fortate;
v.  Conventia nr. 138 a OIM privind vdrsta minimd de incadrare in muncd;
vi.  Conventia nr. 111 a OIM privind discriminarea (ocuparea fortei de muncd si profesie);
vii.  Conventia nr. 100 a OIM privind egalitatea remuneratiei;
viii.  Conventia nr. 182 a OIM privind cele mai grave forme ale muncii copiilor;
ix.  Conventia de la Viena privind protectia stratului de ozon §i Protocolul sdu de la Montreal
privind substantele care epuizeazd stratul de ozon;
x.  Conventia de la Basel privind controlul circulatiei transfrontaliere a deseurilor periculoase
si al elimindrii acestora (Conventia de la Basel);
xi.  Conventia de la Stockholm privind poluantii organici persistenti (Conventia de la Stockholm
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xil,

privind POP);

Conventia de la Rotterdam privind procedura de consimgdmadnt prealabil in cunostingd de
cauzd, aplicabild anumitor produsi chimici periculosi si pesticide care fac obiectul
comertului international (UNEP/FAO) (Conventia PIC), 10 septembrie 1998, si cele trei
protocoale regionale ale sale.

9 Responsabilititile Contractantului

9.1 Responsabilititile cu caracter general

in raport cu obiectivele anticipate pentru Contract, responsabilitdtile Contractantului sunt:

I

il

il

vi.

vii,

viii.

ix.

Cod document:

Asigurarea planificirii resurselor pe toatd perioada deruldrii Contractului pe baza
informatiilor puse la dispozitie de Autoritatea Contractantd;

Asigurarea valabilitatii tuturor autorizatiilor si certificatelor detinute (atdt pentru
organizatia sa, cit si pentru personalul propus pentru executarea lucrdrilor), care sunt
necesare (conform legislatiei in vigoare) pentru executarea lucrarilor;

Respectarea legislatiei privind sinitatea si securitatea in muncd i protectia mediului
fnconjuritor si a cerintelor specifice ale Autoritatii Contractante, precum si a oricdror acte
normative aflate in interdependenid cu obiectul Contractului, pe toatd durata acestuia;

Planificarea activititii si asigurarea capacitatii de personal calificat necesara pentru
indeplinirea obligatiilor sale, cu respectarea celor mai bune practici din domeniu, a
prevederilor legale si contractuale relevante si cu deplina intelegere a complexitatii legate
de derularea cu succes a Contractului, astfel Incit si se asigure indeplinirea obiectivelor
Autoritatii Contractante;

Propunerea spre aprobare citre Autoritatea Contractantd, a unui grafic de executie,
incluzind datele de finalizare a fiecarei activitati;

Asigurarea unui grad de flexibilitate In executarea lucrdrilor in functie de necesitatile
obiective ale Autorititii Contractante, la orice moment in derularea Contractului;

Executarea si documentarea corespunzitoare a tuturor schimbdrilor (Modificari)
solicitate de citre Autoritatea Contractanti pe durata deruldrii Contractului;

Prezentarea unei situatii de platd, individual pentru fiecare activitate in parte si per total,
indicand progresul activititilor sale, lucririle executate, detaliind in mod separat lucrérile
executate si costurile cu diverse taxe, daci e cazul, achitate in numele gi pentru Autoritatea
Contractanti. Situatiile de plati trebuie s3 includa originalele documentatiei doveditoare,
conform cu legislatia in vigoare, de plata de taxe, onorarii etc. in numele si pentru
Autoritatea Contractanti acolo unde este cazul;

Acceptarea realizirii de verificdri de citre Autoritatea Contractantd pe durata deruldrii
Contractului in ceea ce priveste indeplinirea oricdrei si tuturor obligatiilor sale si
prezentarea la cerere a oricdrui si tuturor documentelor justificative referitoare la
indeplinirea acestor obligatii;

Cooperarea si punerea la dispozifia Autoritatii Contractante a tuturor informatiilor
privind Planul operational de securitate §i luarea madsurilor necesare in vederea
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conformdrii la acest plan;

xi.  Efectuarea de vizite comune pe santier impreund cu reprezentantii iImputerniciti ai
Autorititii Contractante pe probleme de securitate si sanatate, inainte de a-si redacta
planul propriu de securitate;

xii.  Stabilirea iImpreund cu reprezentantii Imputernici{i ai Autoritdtii pe probleme de
securitate si sinitate a obligatiilor privind utilizarea mijloacelor de protectie colectiva,
instalatiilor de ridicat sarcini, accesul pe santier etc,;

xiii.  Elaborarea si transmiterea citre Autoritatea Contractanta de rapoarte de progres zilnice,
saptamdnale si lunare;

xiv.  Participare la intalniri de progres siptimanale, pe santier, impreund cu Dirigintele de
santier si reprezentanti imputerniciti ai Autoritatii Contractante (dupa caz).

Contractantul va fi responsabil fatad de Autoritatea Contractanta ca isi va indeplini corespunzator
toate responsabilititile ce decurg din documentatia tehnicd de executie, prezentul Caiet de sarcini,
obligatiile contractuale si solicitdrile autoritatilor competente si/sau ale Autoritatii Contractante),
referitoare la executia de lucréri in cadrul Contractului.

Contractorul are rispunderea planificirii activitatii sale si asigurarea capacitatii de personal
calificat necesar pentru indeplinirea obligatiilor sale ca un bun profesionist cu respectarea celor
mai bune practici din domeniu, cu respectarea prevederilor legale si contractuale relevante si cu
deplina intelegere a complexitatii legate de derularea Contractului conform planificarilor, astfel
incat si se asigure indeplinirea obiectivelor Autorititii Contractante, incluzand indicativ, faréd a fi
limitativ:

i,  Contractantul este responsabil pentru activitatea personalului sau, pentru obtinerea

rezultatelor cerute si pentru respectarea termenelor de executie;

ii.  Contractantul este responsabil pentru intreaga coordonare a activitatilor ce reprezinta
obiectul Contractului, sub supravegherea Dirigintelui de santier si a reprezentantilor
imputerniciti ai Autoritdtii Contractante (dupa caz);

iii.  Contractantul va realiza toate lucrdrile specificate in cadrul Contractului, conform
cerintelor Caietului de sarcini i ale proiectului tehnic, respectind si aplicind cele mai
bune practici in domeniu.

Contractantul are obligatia de a se supune verificarilor de citre Autoritatea Contractanta (pe
durata Contractului) in ceea ce priveste indeplinirea oricarei si tuturor obligatiilor sale aferente
Contractului, verificiri anuntate in prealabil sau nu si are obligatia de a prezenta la cerere orice si
toate documentele justificative privind indeplinirea acestor obligatii.

Aprobarea de citre Autoritatea Contractanta a situatiilor de platd sau a oricaror documente emise
de Contractant si/sau certificdri efectuate de citre Dirigintele de santier {de exemplu a situatiilor
de platd executate intocmite de Contractant) nu fl elibereazd pe acesta de obligatiile si
responsabilititile sale mentionate in acest Caiet de sarcini si/sau mentionate in Contract.

Contractantul este responsabil a se asigura ci pe toatd perioada de executie a activitatilor pe
santier ia toate misurile necesare pentru a impiedica o eventuala poluare a mediului inconjurdtor.
Contractantul este obligat si acorde o atentie speciald combustibililor si oricdror substante ce
intra in categoria substantelor periculoase in vederea gestionarii in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare. Contractantul este raspunzator pentru orice incident de mediu generat in
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incinta santierului sau in imediata vecinitate a acestuia ca urmare a gestionarii
necorespunzitoare a substantelor periculoase. Stocarea temporard a oricaror materiale sau
substante periculoase trebuie si fie mentinutd la o cantitate minimad in conformitate cu
prevederile din autorizatia de mediu ce va fi emisa de catre autoritatea competenta.

fn situatia in care, in mod accidental, se va produce o eventuala contaminare a factorilor de mediu,
Contractantul este responsabil de a informa imediat/urgent Dirigintele de santier si
reprezentantii imputerniciti ai Autoritatii Contractante despre situatia aparutd si de a documenta
printr-un raport cauzele care au condus la situaia creata.

Contractantul este pe deplin responsabil si remedieze pe cheltuiala sa, orice eventuala
contaminare a factorilor de mediu care s-a produs ca urmare a neindeplinirii sau Indeplinirii
necorespunzitoare a obligatiilor sale aflate in interdependenta cu specificul santierului.

Contractantul este responsabil de prezentarea unei situatii de plata pentru activitatea de executie
a lucriarilor in conformitate cu graficul de executie si in baza listelor de cantitéti de lucrari.

Contractantul va verifica si confirma catre Dirigintele de santier indeplinirea tuturor conditiilor
necesare pentru lansarea executiei lucririlor si va solicita aprobarea inceperii lucrérilor de la
Autoritatea Contractanti In baza acestei verificiri (prin intermediul Dirigintelui de santier).
Dirigintele de santier va transmite citre Contractant notificarea inceperii lucrdrilor in baza
aprobarii Autoritatii Contractante.

Unde este posibil, Contractantul va propune catre Dirigintele de santier optimizari in ceea ce
priveste graficul de executie a lucrarilor, listele de cantitati de lucrari etc., astfel incat sd se asigure
derularea cu succes si in termen a executiei de lucrari.

Contractantul isi va indeplini toate obligatiile sale care decurg din acest Caiet de sarcini, dar si din
intreaga documentatie de executie aferentd Contractului prin orice metoda legald, incluzénd fara
limitare indicatiile Dirigintelui de santier, participarea la sedinte de santier, prezenta la fazele
determinante si orice alte cazuri In care este necesara sau obligatorie prezenta sa, efectuarea de
verificari, prezentarea de rapoarte si notificari citre Dirigintele de santier si/sau Autoritatea
Contractanti si In general prin orice metoda general acceptat3 conform statutelor profesionale
sau prevederilor din acest Caiet de sarcini, Contract sau restul documentatiei de executie.

Contractantul va asigura executia la timp si va notifica Dirigintele de santier In cazul observarii
aparitiei situatiilor ce pot determina intirzieri sau posibile intarzieri, incluzdnd si propuneri
pentru a realiza atingerea termenelor limita de timp intermediare si finale.

Contractantul va verifica lucrarile si va notifica Dirigintele de santier privind indeplinirea tuturor
conditiilor pentru efectuarea receptiei la terminarea lucrdrilor, respectiv a receptiei finale a
lucririlor, va fi prezent si va documenta aceste receptii de lucrari. Contractantul va notifica aceste
momente cu cel putin 10 zile lucritoare inainte, astfel Incat sd se poaté asigura prezenta Autoritatii
Contractante si a reprezentantilor autoritigilor competente.

Contractantul va efectua masuratorile de cantititi de lucrari, astfel cum vor fi executate conform
cu prevederile legale si contractuale relevante si va include lucrarile executate in situatii de plata
fntocmite conform cerintelor Autoritatii Contractante. Contractantul va depune situatiile de plata
in vederea vizirii de catre Dirigintele de santier, care va verifica si certifica conformitatea cu
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realitatea, va verifica corespondenta cu estimirile initiale, graficul general de realizare a
investitiei publice (fizic si valoric), metoda tehnica etc. si le va propune Autoritdtii Contractante
spre aprobare.

Aprobarea folosirii unui Subcontractant nu exonereaza Contractantul de raspunderea sa fata de
Autoritatea Contractanti pentru realizarea lucrarilor de executie.

Aceste obligatii generale ale Contractantului trebuie considerate ca fiind aplicabile tuturor
lucririlor efectuate de acesta si vor completa prevederile specifice aplicabile diferitelor tipuri de
lucrdri acolo unde este cazul.

Contractantul este responsabil pentru detinerea tuturor autorizatiilor si certificatelor necesare
conform legislatiei in vigoare pentru executia de lucrari intr-o forma actualizatd (in vigoare pe
toatd perioada derulirii activititilor), atit pentru organizatia sa, cat si pentru personalul propus.

9.2 Responsabilititi referitoare la realizarea efectiva a lucrarilor in cadrul Contractului

Contractantul este responsabil si pund in operda documentatia tehnicd pusa la dispozitiei de
Autoritatea Contractanti. Totodata este responsabil pentru punerea in opera a oricarei eventuale
solicitiri de schimbare (Modificdri) din partea Autoritidtii Contractante pe perioada derularii
Contractului.

Activititile solicitate descrise in documentatia de atribuire i responsabilititile Contractantului
asociate realizirii acestor activititi sunt cele incluse in sfera de cuprindere a Contractului ce
rezulti din aceastd procedura.

9.3 Responsabilititi asociate lucrdrilor pregititoare

Lucrarile pregatitoare includ:
i. Indeplinirea obligatiilor pentru inceperea si derularea executiei de catre Contractant;
ii. Pregitirea pentru executia de lucrari;
iii. Organizarea de santier a Contractantului.

in scopul realizirii activitatilor ce tin de etapa pregatitoare a executiei lucrarilor, Contractantul
trebuie:

i. Si asigure indeplinirea tuturor obligatiilor legate de realizarea lucrarilor pregititoare,
care ii revin din documentatia tehnic3, din prezentul Caiet de sarcini i din prevederile
stabilite in Contract;

ii. S3 asigure indeplinirea obligatiilor referitoare la intalnire/intalniri inainte de demararea
activitatii pe santier:

a. Coordonarea cu Dirigintele de santier, Autoritatea Contractantd, autoritati
competente in vederea bunei desfasurdri a activitatii, inclusiv in ce priveste
vizitele, participarea sa la diferitele intalniri legate de executie, inspectii etc. legate
de executia de lucrari in conformitate cu Contractul;

b. Dupa emiterea notificirii Autorititii Contractante privind data de incepere a
executiei lucririlor si fnainte de demararea activitdtilor pe santier, Contractantul
poate solicita urmatoarele tipuri de int&lniri:
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- Intalnire/i cu reprezentantul Autorititii Contractante sau alte parti
implicate daci este necesar sa se defineasca toate problemele operationale
precum accesul pe gantier, procedura de inregistrare in registrul
Autoritatii Contractante, orele de lucru, permisele de munca,
constrangerile specifice ale santierului si alte eventuale probleme.

iii. S3 Intocmeasca si sd depuna Planul Calitatii;

iv. S3 intocmeasca si si depund planul detaliat de securitate si sdndtate in munca si sa
respecte obligatiile referitoare la implementarea acestuia;

v. Si aduci la cunostinta intregului personal (inclusiv personalul subcontractorilor) planul
detaliat de securitate si sdndtate in muncd si si asigure instruirea acestuia in acest
domeniu in conformitate cu prevederile legale;

vi. S& Intocmeasca si sa depunid Planul de management al deseurilor (inclusiv valorificare,
reciclare, dac3 este cazul);

vii. S8 Intocmeascd si si depunid Graficul de Executie a lucrarilor. Forma si detaliul
programului vor fi suficiente pentru a demonstra planificarea modului de executie si
finalizare a lucrdrilor in cadrul termenului solicitat de cdtre Autoritatea Contractanta.
Graficul de executie va stabili: date de referintd pentru achizitionarea materialelor si a
echipamentelor necesare pentru executia lucrarilor, ordinea de executie a lucrarilor,
incluzadnd si activitatea aferentd instaldrii echipamentelor puse la dispozitie de
Autoritatea Contractanti prin forte proprii sau cu terti si perioada de timp alocata fiecarei
etape, fazele determinante, resursele de personal §i echipamentele asociate fiecirei
activitifi etc. In completarea graficului de executie, Contractantul va oferi o descriere
generald a aranjamentelor, resurselor si metodelor pe care Contractantul le propune spre
adoptare in vederea executiei lucrarilor.

Personalul implicat in activititile de teren va trebui de asemenea sd se supuna unei proceduri
referitoare la siguranta pe amplasament. Intilnirea pentru masurile de siguranti va include
subiectele detaliate in planul de securitate si sdnatate, pericol potential chimic, fizic, de explozie,
analiza riscurilor, monitorizarea cerintelor de mediu si a actiunilor aferente, proceduri de raspuns
in cazuri de urgentd, informatii de contact in caz de urgente, indrumare catre cel mai apropiat
centru de urgenti si folosirea corecti a echipamentului de protectie. Aceastd intélnire va fi
condus3 de seful de amplasament desemnat de citre Contractant. Inainte de intalnire, seful de
amplasament va analiza si va inregistra toate fisele de sigurantd, situatii de urgentd si sdndtate
pentru personal si se va asigura cd sunt actuale.

9.4 Responsabilititi legate de obtinerea permiselor de lucru si a permiselor de acces

fnainte de a incepe orice activitate de teren pentru realizarea activitdtilor descrise in prezentul
Caiet de sarcini respectiv indeplinirea obiectivelor Contractului comunicate prin intermediul
documentatiei de atribuire, este necesar si se obtina toate permisele de lucru in conformitate cu
prevederile legale, “Proces Verbal de Predare” in vederea transferdrii provizorii a santierului de
la Autoritatea Contractant3 la Contractant pe timpul realizarii activitatilor pe santierul respectiv.

Permisele de Acces vor fi eliberate/puse la dispozitie de Autoritatea Contractanta/terte parti
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tnainte de mobilizarea pentru activititile de teren. Permisele de Acces vor fi stabilite atat pentru
proprietatea detinuti de Autoritatea Contractanta, ct si pentru fiecare proprietate a unei terte

parti.

9.5 Responsabilititi asociate pregatirii santierului

Pregatirea santierului implicd cel putin urmatoarele activitdti inainte de demararea efectiva a
lucrarilor de catre Contractant:

i. Verificarea coordonatelor topografice ale santierului;

ii. Identificarea tuturor instalatiilor/structurilor existente pe santier, In special a
instalatiilor subterane si marcarea clara a pozitiei acestora;

iii. Masuritori pentru verificarea nivelului de gaz exploziv pe santier anterior inceperii
executiel si pe intreaga durata de executie.

Trebuie determinati prezenta gazelor explozive in structurile santierului, in subsol si respectiv in
aer. Aceste masuritori trebuie ficute cu dispozitive de masurare adecvate/omologate, capabile sa
detecteze si si indice concentratiile gazelor combustibile pana la Limita inferioara de Explozie
(LIE).

9.6 Responsabilititi asociate organizirii de santier a Contractantului

Contractantul este raspunzitor pentru toate amenajdrile necesare, inclusiv infrastructura
necesar3, forta de munca precum si pentru efectuarea activitdtilor de instalare a echipamentelor
necesare, intretinerea lor, functionarea lor si dezasamblarea lor la finalul activitatilor precum si
readucerea lor la starea initiala.

Activitatea de organizare de santier include (indicativ, far4 a fi limitativ si tinand totodata cotn de
DTOE atasat), urmatoarele:

i. Montarea, operarea, demontarea si inldturarea instalatiilor si facilitatilor temporare ale
Contractantului, incluzdnd dacid este cazul birouri, spatii de locuit, laborator, surse
independente de energie, toalete ecologice etc,;

ii. Asigurarea santierului (daca este cazul) prin stabilirea de masuri de paza, inclusiv prin
montarea de imprejmuiri temporare sau/si paza;

iii. Asigurarea utilitatilor (energie electricd, apa, comunicatii etc), asigurarea de toalete
ecologice pentru personalul de santier etc. pentru desfasurarea activitatilor pe santier in
bune conditii si cu respectarea prevederilor referitoare la sanéitatea, siguranta si
securitatea personalului;

iv. Efectuarea conexiunilor la utilititi (energie electrici, apa, comunicatii etc) sau asigurarea
de surse de energie independente, asigurarea de toalete ecologice pentru personalul de
santier etc. pentru desfisurarea de activitdti pe santier in bune conditii si cu respectarea
prevederilor referitoare la sinitatea, siguranta si securitatea personalului;

v. Suportarea cheltuielilor privind consumul de utilitdti pe durata executiei att pentru
operarea echipamentelor si utilajelor, cit si pentru organizarea de santier, inclusiv
personalul si echipamentele/utilajele;
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vi. Asigurarea suportului administrativ pentru buna desfigurare a lucrarilor, inclusiv
personal, echipament si materiale (de exemplu consumabile);

vii. Mobilizarea si demobilizarea echipamentului si utilajelor necesare la executie (inclusiv
aducerea si inliturarea de pe santier, operarea, mentinerea si repararea acestora), precum
si a personalului Contractantului implicat in derularea de activitati pe santier.

9.7 Responsabilititi legate de punerea in opera a documentatiei tehnice

Contractantul are urmaitoarele responsabilitdti pe perioada transpunerii documentatiei tehnice
pe santier:

i.  sesizarea Autoritagii Contractante asupra neconformitdtilor si neconcordantelor
constatate in proiectul tehnic, in vederea solutionarii;

ii.  asigurarea nivelului de calitate stabilit prin documentatia tehnicg, realizat prin personal
propriu, cu responsabili tehnici cu executia atestati;

iii.  convocarea factorilor care trebuie si participe la verificarea lucrdrilor ajunse in faze
determinante ale executiei si asigurarea conditiilor necesare efectudrii acestora;

iv.  solutionarea neconformititilor, a defectelor si a neconcordantelor aparute in fazele de
executie, numai pe baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii
Contractante;

v.  utilizarea n executia lucririlor numai a produselor si a procedeelor prevazute in
documentatia tehnica, certificate sau pentru care existd agremente tehnice, care conduc
la realizarea cerintelor, precum si gestionarea probelor-martor;

vi. Inlocuirea produselor/echipamentelor si a procedeelor prevdzute In documentatia
tehnicd doar cu altele care indeplinesc conditiile precizate in documentatie §i numai pe
baza solutiilor stabilite de Proiectant cu acordul Autoritatii Contractante;

vii.  respectarea documentatiei tehnice (proiect si a detaliilor de executie) pentru realizarea
nivelului de calitate corespunzator cerintelor;

vili.  propunerea spre receptie numai a constructiilor care corespund cerintelor de calitate si
pentru care s-au completat documentele necesare Intocmirii cartii tehnice a constructiei;

ix.  aducerea la Indeplinire, la termenele stabilite, a masurilor dispuse prin actele de control
sau prin documentele de receptie a lucrarilor de constructii;

x. remedierea, pe propria cheltuiald, a defectelor calitative aparute din vina sa, atat in
perioada de executie, cat si in perioada de garantie stabilitd prin Contract;

xi.  readucerea terenurilor ocupate temporar la starea lor initiald, la terminarea executiei
lucrarilor.

9.8 Responsabilititi legate de controlul calitatii lucrarilor executate

Este responsabilitatea Contractantului sa asigure implementarea cerinfelor specificate in
documentatia tehnici in conditii de calitate stabilite prin intermediul acesteia si prin asigurarea
de citre Contractant a personalului calificat si a dotdrilor necesare executarii activitatii in baza
propriului sistem de management al calita{ii.
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Prioritatea pentru documentele de referinta utilizate in activitatea Autoritdtii Contractante este:

- Standarde nationale romanesti si/sau care transpun standardele Europene si
internationale sau echivalent (SR EN ISO);

- Standarde, specificatii, proceduri interne Autoritatii Contractante.

In cadrul Contractului activitatea de control al calitdtii trebuie abordata de Contractant de o
manieri care si demonstreze In orice moment trasabilitatea executarii lucrarii de constructie fn
conformitate cu cerintele documentatiei tehnice pusd la dispozitia Contractantului de catre
Autoritatea Contractanta.

Elaborarea Planului Calititii specific pentru realizarea lucrarilor de constructie este obligatorie.
Acesta va include de asemenea, Planul de Inspectie si Testdri, pentru toate lucrarile ce urmeazi a
fi executate.

Toate cerintele aplicabile Contractantului se aplicd obligatoriu subcontractorilor i furnizorilor de
echipamente/servicii ai acestuia. Contractantul trebuie sa se asigure ca toti subcontractorii si/sau
furnizorii, inteleg, in totalitate, toate cerintele de control al calitdtii inainte ca acestia sd inceapa
lucrul.

Reglementirile de sistem/proces si cele operationale/tehnice ale Contractantului vor fi
armonizate si agreate de citre expertii in calitate §i autoritatea tehnica a Autoritatii Contractante
dupd caz, inainte de inceperea lucrarilor. Consultarea/armonizarea documentatiei de cdtre
functiile abilitate ale Autorititii Contractante nu trebuie sa depageasca 5 zile lucratoare.

Conditiile acceptdrii Planului Calitatii specific pentru realizarea lucrdrilor de constructie
(completiri ale acesteia, exceptdri etc) vor fi documentate intr-o ,conventie” (minutd de
intalnire) care va fi asumati de ambele pirti inainte de inceperea executiei lucrarilor in Santier.

Contractantul lucririlor va intocmi Cartea Tehnici a Constructiei in conformitate cu legislatia in

vigoare.

9.9 Responsabilititi legate de securitatea si sdnatatea in munci pe durata executiei
lucrarilor pe santier

Contractantul va respecta cerintele minime privind securitatea si sdnadtatea in munca ale
Autoritatii Contractante specificate in Contract, cu luarea in considerare a prevederilor HG nr.
300/2006 cu modificirile si completarile ulterioare.

10 Cerinte privind asiguririle solicitate Contractantului

Contractantul va incheia si va pliti polite de asigurare ce vor acoperi riscurile specifice, asa cum
este mentionat in Contract.

11 Metodologia de evaluare a Ofertelor prezentate

Criteriul de atribuire: pretul cel mai mic
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12 Informatii suplimentare/administrative

12.1

Alte cerinte

- LUCRARILE SE VOR EXECUTA CU RESPECTAREA STRICTA A PROIECTULUI

Durata contractului va fi de 24 luni de la ordinul de incepere.

SURSA DE FINANTARE A INVESTITIEI

a. MDLPA si Buget propriu

Modul de repartizare a riscurilor contractului:

Riscurile ce revin Achizitorului

Riscurile Achizitorului constau in:

i
il

jil.

iv.

Vi.

vil.

omisiuni In documentele puse la dispozitia Executantului
interferente din partea personalului Achizitorului

utilizarea sau ocuparea de citre Achizitor a oricarei parti a Lucrarilor, cu exceptia celor
specificate In Contract;

Forta Majora;

suspendarea executiei lucrdrilor, cu exceptia cazului In care se datoreaza
Executantului;

orice neindeplinire a obligatiilor de catre Achizitor;

obstacole (ex. intersectarea cu utilititi, cu descoperiri arheologice, etc.) sau conditii
fizice (ex. situatia solului, subsolului, etc.), altele decat conditiile climatice intAmpinate
pe Santier in timpul executiei Lucrérilor, care nu puteau fi previdzute de citre un
Executant cu suficientd experientd si pe care Executantul le-a notificat imediat
Achizitorului;

viii.orice Intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare;

ix.

orice schimbare adusad legii aplicabile Contractului dupa data depunerii ofertei
Executantului asa cum este specificat In Contract;

pierderi rezultate din dreptul Achizitorului de a executa lucrdri permanente pe,
deasupra, sub, in sau prin orice teren si de a-1 ocupa In vederea executiei lucrarilor
permanente

Riscurile ce revin Executantului

I.

il.

Cod document:

omisiuni In documentele puse la dispozitia Achizitorului

riscul de a se nu pune la dipozitie amplasamentul lucrarilor la timp
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iii. riscul ca autorizatia de constructie sa nu fie pusa la dispozitia operatorilor economici cf
celor declarate in caietul de sarcini

iv. interferente din partea personalului Executantului

v. Forta Majora;

vi. suspendarea executiei lucririlor, cu exceptia cazului In care se datoreaza Achizitorului;
vii. orice neindeplinire a obligatiilor de catre Executant;

viii. orice intarziere sau intrerupere cauzata de o Modificare solicitanta de Excutant;

ix. pierderi rezultate din dreptul Executantului de a executa lucréri permanente pe, deasupra,
sub, 1n sau prin orice teren si de a-1 ocupa in vederea executiei lucrarilor permanente

Informatii importante:
1. A.C.este responsabila de obtinerea autorizatiei de construire, pe timpul si pe cheltuiala sa

2. Autorizarea de construire va fi pusa la dispozitia Executantului, inainte de emiterea
ordinului de incepere, insotita de toate avizele si autorizatiile necesare

In vederea eliminarii/ diminuarii riscurilor Autoritatea Contractanta va avea in vedere un
plan de management bine organizat prin care sa monitorizeze si sa masoarea progresul
activitatilor din contract care implica:

- organizarea unuei intalniri de demarare a activitatilor din contract, pentru obtinerea
asigurarii ca Autoritatea Contractanta si Contractantul au aceeasi perspectiva asupra activitatilor
si rezultatelor tintite

- organizarea de intalniri de lucru ori de cate ori este cazul pentru analiza rezultatelor
intermediare si/ sau finale pentru fiecare etapa de derulare a contractului

- constatarea conformitatii prin acceptarea rezultatelor/ documentelor partiale si/ sau
finale pe baza criteriilor predefinite, incluse in contract si a deviatiilor pozitivie sau negative de la
cerintele incluse in contract si caietul de sarcini

- coordonarea resurselor si activitatilor de catre fiecare parte contractanta separat si

impreuna

- distribuirea informatiilor privind rezultatele/ documentele intermediare si/ sau finale
factorilor interesati relevanti

- punerea la dispozitie a tuturor documentelor pe care le detine A.C. si care au fost
aprobate de catre finantator

- respectarea termenelor contractualefara nici o exceptie

- respectarea termenelor contractului de finanatare
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- respectarea tuturor prevederilor legale cu privire la legislatia in constructii

- indeplinirea sarcinilor achizitorului cu privire la asigurarea resurselor financiare pentru
decontare

- evitarea oricarei modificari de solutie tehnica

- urmarirea stricta a graficuli de activitati ofertat

;_l‘)OCUMENTE ATASATE

Detalii despre partea tehnica lucrarilor sunt prezentate in anexele la caietul de sarcini

- PTH complet

ATENTIE: Orice referire din cuprinsul prezentei documentatii de atribuire (inclusiv a
caietului de sarcini si a tuturor anexelor sale, liste de cantitati, formulare, etc), prin care se
indica o anumita origine, sursa, productie, un procedeu special, 0 marca de fabrica sau de
comert, un brevet de inventive si/sau o licenta de fabricatie se va citi si interpreta ca fiind
insotita de mentiunea “sau echivalent”.
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